STUDIO BERTAND - VICOFORTE Sede Legale: Via Ermana, 10 h 12080 Vicoforle (CN)} - Sede Operaliva: Via Francesco Galle, 11 12080 Vicoforte (CN;)
tel-fax +39 0174 563961 cell. +39 335 8234661 e-mail pec claudio.berianc@archiworidpec.ii e-mail  claudio bertano@ibero. it

Spettle GAL Langhe Roero Leader soc.consort. ar.l.
Piazza Oberto, 1 - 12060 BOSSOLASCO (CN)

Inviata via e-mail PEC ai seguenti indirizzi; gal.bossolasco@legalmail.it

Alla c.a. del Presidente Ing. Carlo Rosso e
del RUP Sig.ra Elisabetta Clerico

Considerata la richiesta di preventivo in oggetto ricevuta a mezzo e-mail PEC il 29.04.2021, it sottoscritto Arch. Bertano
Claudio nato a Mondovi il 22/07/1968, residente e con sede legale in Vicoforte (CN), cap 12080, Via Ermena 10/B, in qualita
di libero professionista titolare delio studio individuale omonimo con sede operativa in Vicoforte (CN), cap 12080, Via
Francesco Gallo 11, ¢.f. BRT CLD 68L22 F351N, p.iva 02442780041, telefono 0174 563961, fax 0174 563961, cell. 335
8234661, e-mail claudio.bertano@libero.it, e-mail pec claudio.bertano@archiworidpec.it e firma digitale
COMUNICA

con la presente la sua gratitudine per essere stato interpellato, [a sua disponibilita per I'affidamento d'incarico sopra citato e
che l'offerta economica/preventivo per Fincarico in oggetto per ogni singola pratica & pari ad euro 170,00 esclusi contributi
previdenziali inarcassa al 4% ed iva al 22%, oltre a rimborso delle spese chilometriche (ipotizzando un numero stimato di 38
pratiche si ipotizza il costo complessivo cotrispondente ad € 6.460,00 esclusi contributi previdenziali inarcassa al 4% ed iva
al 22%, oltre a rimborso delle spese chilometriche).

A TAL FINE
Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per il caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA INOLTRE

» che lattivith professionale verra svolta in ogni fase sotto la responsabilita dellArch. Claudio Bertano in possesso dei
requisiti necessari per lespletamento delfincarico in oggetto (dati polizza assicurativa del professionista: polizza n®
2020/03/2422131 stipulata presso REALE MUTUA ASSICURAZIONI - Agenzia di Mondovi), il quale si avvarra del
personale di studio ritenuto pill idoneo all'incarico;

« di essere in possesso di diploma di geometra e di laurea in architettura con titolo abilitativo per esercitare la professione
di architetio;

» diessere iscritto allOrdine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Cuneo al n. 602 dal
16.03.1995 e dallo stesso anno, all'Albo dei Consulenti tecnici del Tribunale di Cuneo {ex Tribunale di Mondovi),

e diessere in possesso dellidoneita al calcolo delle strutture;

« diessere in possesso dell'idoneita al coordinamento della sicurezza cantieri ai sensi del D.Igs 81/2008 e s.m.i.,

e di non trovarsi in una delle clausole di esclusione di cui agli artt. 38 e 39 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. (D.lgs 50/2016, DPR
20772010, e s.m.i.);

Arch. Bertano Claudio c.f. BRT CLD68L22 F351N p. iva 02442780041 Ordine Architetti P. P. e C. della Prov. di Cuneo n. 602 dal 16.03.1995
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di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai sensi della vigente normativa in
materia;

linsussistenza di provvedimenti disciplinari che inibiscono I'esercizio dell'attivita professionale;

di autorizzare il GAL Langhe Roero Leader soc.consort. a r.l. al trattamento dei propri dati personali e/o di quelli dello
studio omonimo per gli scopi ammessi dalla legge e inerenti la procedura di affidamento in oggetto.

Lo scrivente allega inoltre alla presente quanto segue:

curriculum professionale e relazione metodologica su mod. europeo

(con elenco degli affidamenti dei servizi prof. affini a quelli delloggetto dell'incarico);
carta d'identita e c.f..

X
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DR. ARCH. CLAUDIO BERTANO  c¢.f. BRT CLD 68L22 F351N  p.iva 02442780041

Via Francesco Gallo, 11 - Palazzata del Santuario di Maria SS. - 12080 Vicoforte (CN)

Tel. 0174.56.39.61, Fax 0174.56.39.61 E-mail: claudio.bertano@libero.it
Spett.le GAL LANGHE ROERO LEADER
PIAZZA OBERTO N. 1
12060 BOSSOLASCO (CN)
Oggetto:

CONSULENZA TECNICA PER PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO BANDI GAL LANGHE ROERO

CURRICULUM PROFESSIONALE

Il sottoscritto Arch. Claudio Bertano nato a Mondovi il 22.07.1968, C.F. BRT CLD 68L22 F351N e
residente/sede legale in Vicoforte (CN), Via Ermena, 10/b, C.A.P. 12080, in nome e per conto proprio nella
sua qualita di Libero Professionista titolare dello studio omonimo denominato Studio Bertano Claudio con sede
operativa in Vicoforte (Prov. CN), Via Francesco Gallo, 11, C.A.P. 12080, Tel. 0174.563961, Fax
0174563961, P. Iva 02442780041 E-mail  claudio.bertano@libero.it, posta certificata
claudio.bertano@archiworldpec.it e firma digitale

TRASMETTE CURRICULUM PROFESSIONALE SOTTO ILLUSTRATO

ipotizzando la suddivisione degli incarichi professionali ricevuti e categorie riportata nel prospetto che segue:

SETTORI DI ATTIVITA', CATEGORIA PROGETTUALE

1 ARREDO URBANO 12.4 ELEVATORI

2 EDILIZIA CIMITERIALE 12.5 ANTINCENDIO

3 EDILIZIA INDUSTRIALE 13 PERIZIE E CONSULENZE

4 EDILIZIA MONUMENTALE 14 LAVORI IDRAULICI

5 EDILIZIA OSPEDALIERA 14.1 ACQUEDOTTI E IMPIANTI. DI SOLL. E
POTABILIZZAZIONE.

6 EDILIZIA RESIDENZIALE 14.2 DIFESA E SISTEM. IDRAULICA

7 EDILIZIA SCOLASTICA 14.3 FOGNATURA, CORSI H0

8 EDILIZIA SOCIO — ASSISTENZIALE 14.4 IMPIANTI DI DEPURAZIONE

9 EDILIZIA SPORTIVA 15 OPERE STRADALI E FERROVIARIE

10 EDILIZIA UFFICI PUBBLICI 16 PROGETTAZIONE AMBIENTALE

11 ALTRE TIPOLOGIE: 17 STRUTTURE IN C.A E/O METALLICHE

11.1 VERIFICHE Al SENSI DPR 207/2010 18 VERDE:

E COLLAUDI

11.2 CERTIFICAZIONI ENERGETICHE 18.1 LAVORI E SISTEM. AGRARIA E
FORESTALE

12 IMPIANTI: 18.2 VERDE PUBBLICO ED ATTR.

12.1 CENTRI CUCINA (N.ro pasti/giorno) 18.3 IMPIANTI D’IRRIGAZIONE

12.2 CONDIZIONAMENTI/TERMICI 19 COORDINAMENTO SICUREZZA

12.3 ELETTRICI
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01 - ARREDO URBANO

- Progetto di sistemazione strade e piazza - Piazza Cristina del Carretto, nel territorio com.le di Lesegno (CN);

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Lesegno (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA ristrutt. 2001 - abbandonato

- Progetto di sistemazione strade e piazza - Via Roma, nel territorio com.le di Lesegno (CN);
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Lesegno (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA manutenzione, 2001 - 2004, realizzato

- Progetto per lavori di arredo urbano: riqualificazione piazze in Roapiana e Vasco;

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Monastero di Vasco (CN).
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA ristrutt., 2003 - 2005, realizzato

- Progetto di sistemazione strade comunali e arredo urbano in Piazza Biglia in Montaldo M.vi (CN);
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Montaldo Mondovi (CN).
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA manutenzione, 1998 - 2001, realizzato con perizia di variante
- Progetto di sistemazione della Piazza Don Andrea Dho antistante il Municipio;

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Monastero di Vasco (CN).
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA ristrutt., 2001 - 2003, realizzato

- Progetto Integrato L.144/99 - 2001: “Le Valli Monregalesi tra cultura, sport e relax: una proposta turistica integrata”;

Progetto d'intervento promosso dal Comune di Monastero di Vasco:

Lavori di realizzazione marciapiedi, illuminazione stradale e arredo urbano afferenti il Centro di aggregazione culturale e di
spettacolo nella Confraternita S.S. Annunziata detta Crusa - LOTTO B;

COMMITTENTE: Amministrazione Comunita Montana Valli Monregalesi + Amministrazione Com.le di Monastero di Vasco (CN).
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione, 2001 - 2004, realizzato con perizia di variante

- Progetto Integrato L.R.16/’99 - 2003 "Fruizione bistagionale: terza fase d'intervento";

Progetto d'intervento promosso dal Comune di Monastero di Vasco:

Intervento di completamento marciapiedi ed arredo urbano afferenti il centro di aggregazione culturale della “Crusa’ - LOTTO A;
COMMITTENTE: Amministrazione Comunita Montana Valli Monregalesi + Amministrazione Com.le di Monastero di Vasco (CN).
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione, 2003 - 2005, realizzato

- Progetto Integrato L.16/°99 - 2001: “Le Valli Monregalesi tra cultura, sport e relax; una proposta turistica integrata”;

Progetto d'intervento promosso dal Comune di S. Michele Mondovi:

Realizzazione area di parcheggio in Fraz. Gatta nei pressi della Cappella di Madonna della Piana - LOTTO C;

COMMITTENTE: Amministrazione Comunita Montana Valli Monregalesi. + Amministrazione Com.le di S. Michele Mondovi (CN).
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione, 2001 - 2004, realizzato

- Progetto Integrato L.144/°99 - 2001: “Le Valli Monregalesi tra cultura, sport e relax; una proposta turistica integrata”;

- Progetto d'intervento promosso dal Comune di S. Michele Mondovi:

Realizzazione area di parcheggio in loc. Codovilla - LOTTO H;

COMMITTENTE: Amministrazione Comunita Montana Valli Monregalesi + Amministrazione Com.le di S. Michele Mondovi (CN).
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione, 2001 - 2004, realizzato

- Partecipazione al Concorso per la progettazione di massima per la sistemazione e riqualificazione della Piazza San Sebastiano,
Via Roma, Via Asilo, Piazza Umberto, Via Colonnello Ansaldi, Via Vittorio fino al Cimitero del Capoluogo, a Cervere (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione, 2001, non premiato

- Progetto di sistemazione della piazza antistante I'edificio dell’ex Confraternita dei Disciplinanti in fraz. Piazza;
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Torre Mondovi (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione/manutenz., 2004 - 2007, realizzato

- Progetto Integrato L.R.16/°99, art. 29 - 2004 "Fruizione bistagionale: quarta fase d'intervento";

Progetto d'intervento promosso dal Comune di Monastero di Vasco:

Completamento dell’'intervento di riqualificazione del contesto urbano afferente il centro di aggregazione culturale della “Crusa’
intrapreso con i progetti integrati 2001 e 2003 - LOTTO esecutivo A;

COMMITTENTE: Amministrazione Comunita Montana Valli Monregalesi + Amministrazione Com.le di Monastero di Vasco (CN).
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione, 2004 - 2007, realizzato

- Progetto Integrato L.R.16/’99 "Valorizzazione turistica del territorio delle Valli Monregalesi”;
Progetto d'intervento promosso dal Comune di Torre Mondovi:
Intervento di realizzazione spazio di sosta ed area di accesso al parco botanico in Torre Piazza - LOTTO G;

COMMITTENTE: Amministrazione Comunita Montana Valli Monregalesi + Amministrazione Com.le di Torre Mondovi (CN).
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione, 2007 - 2010, realizzato
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- Realizzazione aree ecologiche “raccolta differenziata rifiuti” nel territorio comunale di Frabosa Sottana (CN);

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Frabosa Sottana (CN).
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione, 2020 - in fase di progettazione

- Interventi di messa in sicurezza stradale con sistemazione marciapiedi e abbattimento barriere architettoniche;
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Briaglia (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2020, in fase di esecuzione

02 - EDILIZIA CIMITERIALE

- Progetto di costruzione loculi colombari e ampliamento strada di accesso al Cimitero di S. Donato in Vicoforte;

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Vicoforte (CN).
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione, 1999 - 2002, realizzato
- Progetto di costruzione loculi nel Cimitero di S. Pietro in Vicoforte - fraz. Fiamenga;
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Vicoforte (CN).
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione, 2001 - 2003, realizzato
- Progetto di sistemazione interna ed esterna del Cimitero comunale a Mombasiglio (CN);
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Mombasiglio (CN).
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA manutenz., 1996 - 2000, realizzato

- Direzione lavori di ampliamento Cimitero di Moline in Vicoforte;
(Lavori di completamento cimiteri, lll lotto: A3 Moline);

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Vicoforte (CN).
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione, 2001 - 2003, realizzato
- Studio di fattibilita per costruzione loculi colombari nel Cimitero di Piozzo;
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Piozzo (CN).
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione, 2003 - 2003, eseguito
- Redazione del Piano Regolatore Cimiteriale di Vicoforte (CN);
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Vicoforte (CN).
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2000 - 2000, eseguito
TIPO DI PROGETTO, LIVELLO PROGETTAZIONE: progettazione urbanistica
- Redazione del Piano Regolatore Cimiteriale di Monastero di Vasco (CN);
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Monastero di Vasco (CN);
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2005 - 2005, eseguito
TIPO DI PROGETTO, LIVELLO PROGETTAZIONE: progettazione urbanistica
- Progetto di ampliamento del Cimitero comunale di Monastero di Vasco (CN);
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Monastero di Vasco (CN);
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione, 2006 - 2007, realizzato
- Progetto d’intervento di sistemazione cimiteri comunali di S. Donato in Vicoforte e SS. Pietro e Paolo in Fiamenga;
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Vicoforte (CN).
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione/manutenz., 2005, realizzato
- Intervento di sistemazione dei cimiteri comunali di S. Donato in Vicoforte e dei S.S. Pietro e Paolo in Fiamenga;
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Vicoforte (CN).
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA ristrutturazione., 2006 - 2008, realizzato
- Progetto di completamento intervento di sistemazione cimiteri comunali di S. Donato in Vicoforte e SS. Pietro e Paolo in
Fiamenga;
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Vicoforte (CN).
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA ristrutturazione, 2007 - 2008, realizzato
- Progetto di costruzione loculi colombari nel Cimitero di S. Donato in Vicoforte;
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Vicoforte (CN).
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione, 2007 - 2008, realizzato
- Progetto di rifacimento tetto all’ingresso del Cimitero di S. Donato in Vicoforte capoluogo;
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Vicoforte (CN).
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione, 2008 - 2009, realizzato
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- Progetto di realizzazione basamenti aree cimiteriali nel Camposanto comunale di Monastero di Vasco (CN);

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Monastero di Vasco (CN);
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione, 2008 - 2010, realizzato

- Interventi edilizi sui cimiteri comunali;

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Vicoforte (CN);

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione, 2015 - 2016, realizzato

- Lavori di sistemazione interna della pavimentazione del cimitero comunale di Roapiana (CN);
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Monastero di Vasco (CN);
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione, 2015 - 2016, realizzato

- Sistemazione interna del cimitero di San Donato in Vicoforte;

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Vicoforte (CN);

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione, 2017 - 2017, realizzato

- Decreto Legge Crescita (D.L. n. 34/2019), Art. 30 (Contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile) - Lavori per il superamento delle barriere architettoniche e messa in sicurezza dell’area del cimitero D.L.
n.34/2019, art.3

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Mombasiglio (CN);

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione, 2019 - in fase di realizzazione

- Messa in sicurezza e sistemazione cimiteri comunali;

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Frabosa Sottana (CN).
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione, 2020 - in attesa di finanziamento
- Studio di fattibilita per costruzione loculi colombari nel Cimitero di Niella Tanaro in Loc. Galvagni;
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Niella Tanaro (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione, 2020 - in fase di progettazione

03 - EDILIZIA INDUSTRIALE

- Progettazione urbanistica esecutiva dell'area prevista nel P.R.G.C. vigente per insediamenti produttivi di nuovo impianto in
ambito Di1: P.L.P. Via Prov. Ceva (ai sensiL.R. 56/77 e s.m.i);

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Mombasiglio (CN).
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione, 2001 - 2001, eseguito

- Progetto di costruzione fabbricato da destinare a ricovero mezzi comunali in Piozzo (CN);
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Piozzo (CN).
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione, 2010 - 2011, realizzato

- Interventi su capannoni produttivi

COMMITTENTE: Lavori privati

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA /

04 - EDILIZIA MONUMENTALE

- Progetto di restauro e risanam. conservativo Cappella dell’Annunziata a Pamparato (CN);
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Pamparato (CN).
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA restauro e risanam. conservativo, 1997 - 2000, realizzato

- Redazione della documentazione grafica e scritta in risposta alle osservazioni della Soprintendenza ai Beni Ambientali e
Architettonici di Torino al Progetto di consolidamento, restauro conservativo e parziale ricostruzione del Ponte Montrussino sul
Torrente Casotto, danneggiato dall'alluvione del '94 nel territ. com.le di Garessio (CN);

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Garessio (CN)
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA restauro, 1998 - 1999, realizzato
- Progetto di restauro e risanamento conservativo della Cappella di S. Anna, nel territ. com.le di Monasterolo Casotto;
COMMITTENTE: Amministrazione Parrocchia di Monasterolo Casotto (CN)
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA restauro e risanam. conservativo, 2009 - 2010, realizzato
- Progetto di restauro e risanamento conservativo della Chiesa Parrocchiale di Monasterolo Casotto;
COMMITTENTE: Amministrazione Parrocchia di Monasterolo Casotto (CN)
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DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA restauro e risanam. conservativo, 2002 - 2003, realizzato

- Progetto Integrato nell'ambito del DOC.UP. 2000-2006, misura 3.1.a - Tracce di storia e scorci di natura in una proposta turistica
integrata alla scoperta delle Alpi Marittime;

Progetto d'intervento promosso dal Comune di Monasterolo Casotto

Realizzazione centro accoglienza turisti: sala polifunzionale nella Chiesa di S. Antonio - | LOTTO: Fruibilita del complesso con
rifacimento del tetto;

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Monasterolo Casotto.(CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA restauro e risanam. conservativo, 2002 - 2004, realizzato

- Progetto ai sensi L.R. 58/'78;

“Promozione della tutela e dello sviluppo delle attivita e dei beni culturali” rientrante nelle seguenti tipologia di attivita

b) spazi polifunzionali destinati ad attivita culturali e di spettacolo

c) centri polifunzionali per attivita culturali, educative ed aggregative per i giovani

Progetto di risanamento conservativo della cappella di S. Antonio per realizzazione sala polifunzionale - Il LOTTO 14 fase;

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Monasterolo Casotto (CN)
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA restauro e risanam. conserv., 2003/2004 - 2006, realizzato con perizia di
variante

- Progetto ai sensi L.R. 58/'78;

“Promozione della tutela e dello sviluppo delle attivita e dei beni culturali” rientrante nella seguente tipologia di attivita

b) spazi polifunzionali destinati ad attivita culturali e di spettacolo

Progetto di recupero e restauro della Chiesa di S. Giovanni, ex Confraternita dei Battuti da destinare a salone per piccole
rappresentazioni teatrali - IV LOTTO;

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Vicoforte (CN)

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA restauro e risanam. conservativo, 2008 - 2010, realizzato

- Progetto di recupero e restauro della Chiesa di S. Giovanni, ex Confraternita dei Battuti in Vicoforte destinata a salone
polivalente - 5° LOTTO di completamento;

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Vicoforte (CN)

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA restauro e risanam. conservativo, 2011- 2015 realizzato

- Progetto Integrato L.R.16/’99 - 2003 "Fruizione bistagionale: terza fase d'intervento";

Progetto d'intervento promosso dal Comune di Torre Mondovi:

Intervento di ristrutturazione dell’ex Confraternita dei disciplinanti per la realizzazione di centro per la promozione turistica del
territorio - LOTTO C;

COMMITTENTE: Amministrazione Comunita Montana Valli Monregalesi + Amministrazione Com.le di Torre Mondovi (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA restauro e risanam. conservativo, 2003 - 2005, realizzato con perizia di variante
- Segnalazione danni al Patrimonio storico-artistico in riferim. al’emergenza dei giorni 14,15,16 ottobre 2000 in Pamparato (CN);
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Pamparato (CN)

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA restauro e risanamento conservativo, 2001 - non finanziato

- Progetto di restauro e risanamento conservativo fabbr. vincolati;

COMMITTENTE: Amministrazione Parrocchia di S. Pietro in Mondovi Breo (CN)

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA restauro e risanam. conservativo, 1999 - 2017, realizzato

- Restauro del Santuario Basilica della Nativita di Maria SS. in Vicoforte (campanili, murature basilica, gronda cupola ecc.).
COMMITTENTE: Amm.ne del Santuario Basilica Nativita di Maria SS. - Vicoforte (CN)
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA restauro e risanam. conservativo, 2003 —2013, realizzato

- Restauro e risanamento conservativo del pavimento di due cappelle interne al Santuario Basilica della Nativita di Maria SS. in
Vicoforte.

COMMITTENTE: Amm.ne del Santuario Basilica Nativita di Maria SS. - Vicoforte (CN)
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA restauro e risanam. conservativo, 2009 - 2012, realizzato

- Restauro e risanamento conservativo di beni mobili presenti in edifici vincolati
Dipinti su tela, Disegni di architettura, Portantina lignea di Papa, Ambone e lampadari, Banchi in presbiterio di Chiesa,  Altari,
Affreschi e dipinti.

- Progetto di variante a restauro e risanamento conservativo locali della Casa Regina Montis Regalis al Santuario di Vicoforte
destinata a casa per ferie (ex seminario) - recupero di patrimonio immobiliare esistente (Bando ai sensi L.R. 18/'99);

COMMITTENTE: Amm.ne del Santuario Basilica Nativita di Maria SS. - Vicoforte (CN)
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA restauro e risanam. conservativo, 2003, realizzato
- Restauro e risanam. conserv. della Chiesa Parrocchiale dei S.S. Quirico e Paolo in Dogliani (CN).
COMMITTENTE: Amm.ne Parrocchia - Dogliani (CN)
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA restauro e risanam. conservativo, 2006-2008, realizzato
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- Sistemazione del presbiterio della Chiesa Parrocchiale dei S.S. Quirico e Paolo in Dogliani (CN).
COMMITTENTE: Amm.ne Parrocchia - Dogliani (CN)
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA restauro e risanam. conservativo, 2010, in attesa di finanziamento

- Restauro e risanam. conserv. di pareti e pavim. della Cappella dell’Incoronata appartenente al Convento delle Carmelitane e della
sacrestia attigua alla Chiesa Parrocchiale dei S.S. Quirico e Paolo in Dogliani (CN).

COMMITTENTE: Amm.ne Parrocchia - Dogliani (CN)

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA restauro e risanam. conservativo, 2007 - 2008, realizzato

- Restauro e risanam. conserv. di pareti e pavim. della Cappella del’'Immacolata e S. Giuseppe in Dogliani Castello (CN).
COMMITTENTE: Amm.ne Parrocchia - Dogliani (CN)

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA restauro e risanam. conservativo, 2008-2013, realizzato

- Lavori di ristrutturazione edilizia delle pertinenze dell’Oratorio parrocchiale ... in Dogliani (CN).

COMMITTENTE: Amm.ne Parrocchia - Dogliani (CN)

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA ristrutturazione, 2016 — 2017, realizzato

- Restauro e risanam. conserv. del tetto della chiesa del Santo Nome di Gesu “Confraternita dei Battuti” in Dogliani (CN).
COMMITTENTE: Amm.ne Parrocchia - Dogliani (CN)

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA restauro e risanam. conservativo, 2009, realizzato

- Piano di recupero della Palazzata del Santuario Basilica della Nativita di Maria SS. in Vicoforte.

COMMITTENTE: Amm.ne del Santuario Basilica Nativita di Maria SS. - Vicoforte (CN)
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA restauro e risanam. conservativo, 2007 —2009, approvato e vigente

- Lavori di realizzazione primo lotto del Piano di recupero della Palazzata del Santuario Basilica della Nativita di Maria SS. in
Vicoforte. (Locali Banca Alpi Marittime etc..).

COMMITTENTE: Amm.ne del Santuario Basilica Nativita di Maria SS. - Vicoforte (CN)
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA restauro e risanam. conserv., 2008-2009, realizzato (manica banca,
farmacia, ecc.)

- Progetto di restauro e risanamento conservativo della Cappella di S. Cristoforo, nel territ. com.le di Vicoforte (CN);

COMMITTENTE: Amministrazione Parrocchia di Vicoforte (CN)

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA restauro e risanam. conservativo, 2009-10, realizzato

- Restauro e risanam. conserv. del tetto della chiesa di Maria Vergine Assunta in Torre Mondovi - fraz. Piazza (CN).
COMMITTENTE: Amm.ne Parrocchia -Torre Mondovi (CN)

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA restauro e risanam. conservativo, 2011 - 2014, realizzato

- Restauro e risanam. conserv. della Cappella di San Rocco in Dogliani (CN).

COMMITTENTE: Amm.ne Parrocchia - Dogliani (CN)

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA restauro e risanam. conservativo, 2012 - realizzato

- Restauro e risanam. conserv. del tetto ed opere varie accessorie (ripristino facciate, etc.) della chiesa di S. Lorenzo” in Dogliani
(CN).

COMMITTENTE: Amm.ne Parrocchia - Dogliani (CN)

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA restauro e risanam. conservativo, 2013 - 2015, realizzato

- Lavori di restauro e risanamento conservativo degli apparati esterni del Santuario della Madonna delle Grazie in Dogliani (CN),
Borgata Gombe

COMMITTENTE: Amm.ne Parrocchia di San Lorenzo - Dogliani (CN)

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA restauro e risanam. conservativo, 2016 - 2017, realizzato

- Lavori di restauro e risanamento conservativo della facciata principale del Santuario della Beata Vergine dei Ronchi con ripasso
del manto di copertura della chiesa e della canonica e ripristino della cunetta in terreno vegetale alla base dei muri perimetrali
esterni per il corretto allontanamento delle acque meteoriche (lavori di pulizia da vegetazione infestante e simili) sito in frazione
Ronchi - Carru (CN)

COMMITTENTE: Amm.ne Parrocchia di Maria V. Assunta - Carrt (CN)

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA restauro e risanam. conservativo, 2017, in attesa di finanziamento

- Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Asse IV Leader  Programma di sviluppo Locale

IL TURISMO COME MOTORE DI SVILUPPO DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE

Misura 323 3¢ - Interventi materiali sul patrimonio storico, architettonico e culturale locale

Intervento di RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CAPPELLA DI SAN GIOVANNI E DEI PILONI VOTIVI DEL
DIAVOLO E DELLA COSTA in Vicoforte (CN)

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Vicoforte (CN)

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA restauro e risanam. conservativo, 2013 - 2014, realizzato

- Progetto di restauro degli affreschi interni ed esterni della Cappella di S. Elena in Torre Mondovi (CN);
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COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Torre Mondovi (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA restauro e risanam. conservativo, 2015 - realizzato

- Progetto di restauro conservativo delle facciate esterne e degli apparati decorativi esterni della Chiesa di S. Teobaldo in Vicoforte
(CN);

COMMITTENTE: Amministrazione Parrocchia Santi Donato e Giovanni.

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA restauro e risanam. conservativo, 2014-2014, realizzato

- Progetto di restauro e risanamento conservativo della pavimentazione della Cappella di S. Teobaldo in Vicoforte (CN);
COMMITTENTE: Amministrazione Parrocchia Santi Donato e Giovanni.
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2015 - 2015, realizzato

- Progettazione di arche funerarie all'interno del Santuario Basilica della Nativita di Maria SS. (Cappella di S. Bernardo) destinate
ad ospitare le spoglie del Re Vittorio Emanuele lll e della consorte Regina Elena di Montenegro, in Vicoforte (CN);

COMMITTENTE: Santuario Basilica della Nativita di Maria SS.

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2017- 2017, realizzato

- Progetto “Vicoforte, un Santuario a porte aperte” — Bando CRT “Santuari e Comunita anno 2019” - Comune di Vicoforte (CN);
COMMITTENTE: Santuario Basilica della Nativita di Maria SS.
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2020- ammesso a finanziamento, in fase di progettazione

- Intervento di realizzazione piattaforma elevatrice per abbattimento barriere architettoniche nel Monastero Romite Ordine di
Sant’Ambrogio ad Nemus — Comune di Revello (CN);

COMMITTENTE: Monastero Romite Ordine di Sant’ Ambrogio ad Nemus

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2020 - in fase di progettazione

- Progetto di restauro e risanamento conservativo della facciata esterna e dei portoni lignei della Chiesa dei S.S. Donato e
Giovanni Evangelista in Vicoforte (CN);

COMMITTENTE: Amministrazione Parrocchia Santi Donato e Giovanni Evangelista.

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA restauro e risanam. conservativo, 2020 - in fase di progettazione

06 - EDILIZIA RESIDENZIALE

- Interventi rientranti nel Piano di Recupero della Palazzata del Santuario della Nativita di Maria SS. in Vicoforte.

COMMITTENTE: Amm.ne del Santuario Basilica Nativita di Maria SS. - Vicoforte (CN)

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA restauro e risanam. conservativo, 2009 — 2019 con proroga al 2021,
prog. in fase di realizz. a lotti

- Interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo eseguiti per I’Amm.ne del Santuario Basilica Nativita di Maria
$8. all'interno della Palazzata del Santuario in Vicoforte.

- Risanamento conservativo locale piano secondo della Palazzata del Santuario della Nativita di Maria SS. in Vicoforte per uso
residenziale e connesso alla residenza - “Intervento scala 2”.

COMMITTENTE: Amm.ne del Santuario Basilica Nativita di Maria SS. - Vicoforte
(CN)
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA restauro e risanam. conservativo, 2009 — 2011, eseguito

- Interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione eseguiti per Privati, Imprese, Societa ed Enti.

- Direzione lavori di “Progetto di edilizia sovvenzionata per anziani — programma 6000 campanili” in Roccaforte Mondovi (CN);
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Roccaforte Mondovi (CN).
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2013 - 2019 eseguita

- Redazione progetto di Perizia di variante al “Progetto di edilizia sovvenzionata per anziani — programma 6000 campanili” in
Roccaforte Mondovi (CN);

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Roccaforte Mondovi (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2016/2017, eseguita

- Progetto di lavori complementari al “Progetto di edilizia sovvenzionata per anziani - programma 6000 campanili” in Roccaforte
Mondovi (CN) - lavori complementari di miglioramento del rendimento energetico complementari all'intervento di edilizia

sovvenzionata;
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Roccaforte Mondovi (CN).
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2017 - 2019 realizzato
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- Risanamento copertura Ex Scuole Elementari Fraz. San Paolo
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di San Michele Mondovi (CN).
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2020, appaltato

- Risanamento e messa in sicurezza edificio in Via Marenco - “EX ECA”;

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di San Michele Mondovi (CN).
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2020, in fase di progettazione
Via Marenco.

07 - EDILIZIA SCOLASTICA

- Progetto di riqualificazione edificio scuola materna - restauro e risanam. conserv. tetto e facciata in S. Michele Mondovi (CN);
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di S. Michele Mondovi (CN).
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA restauro e risanam. conservativo, 2008 - 2009, realizzato

- Finanziamento ai sensi art. 18 comma 8 L. 9/8/2013 n° 98 ......

- Progetto per lavori di ammodernamento palestra di pertinenza edificio scolastico sede di scuola primaria e secondaria di I° grado
in S. Michele Mondovi (CN);

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di S. Michele Mondovi (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA restauro e risanam. conservativo, 2012-2014, realizzato

- Direzione lavori prog. orig. e redazione progettazione perizia di variante per lavori di ristrutturazione e adeguamento normativo
della scuola primaria comunale di Roccaforte Mondovi (CN);

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Roccaforte Mondovi (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2014-2015, realizzato con perizia di variante

- Lavori di miglioramento del rendimento energetico complementari agli interventi di ristrutturazione e adeguamento normativo
della scuola primaria comunale di Roccaforte Mondovi (CN);

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Roccaforte Mondovi (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2015-2015, realizzato

- Intervento di nuova costruzione edificio ad uso mensa e attivita scolastiche a servizio della scuola primaria comunale di
Roccaforte Mondovi in Piazza M. Eula;

DGR n. 12-6815 del 04-05-2018 - Adempimenti per la redazione della programmazione triennale e dei piani annuali di edilizia scolastica
2018-19-20 in attuazione dell' Art 10 D.L. n. 104/2013 Decreto Interministeriale MEF/MIUR/MIT n. 47 del 03-01-2018

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Roccaforte Mondovi (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2018, in attesa di finanziamento

- Intervento di nuova costruzione edificio ad uso mensa e attivita scolastiche a servizio della scuola primaria comunale di
Roccaforte Mondovi in Piazza M. Eula - LOTTO 1;

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Roccaforte Mondovi (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2018 - 2019, realizzato

- Intervento di nuova costruzione edificio ad uso mensa e attivita scolastiche a servizio della scuola primaria comunale di
Roccaforte Mondovi in Piazza M. Eula - LOTTO 2;

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Roccaforte Mondovi (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2019, in fase di realizzazione

- Progetto di lavori di realizzazione micro-nido presso ex struttura scolastica in loc. Piana Gatta - 1° lotto - in S. Michele Mondovi
(CN);

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di S. Michele Mondovi (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2014 - 2017, realizzato

- Progetto 2° lotto di completamento lavori di realizzazione micro-nido presso ex struttura scolastica in loc. Piana Gatta in S.
Michele Mondovi (CN);

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di S. Michele Mondovi (CN).
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2017 - 2017, realizzato

- Progetto di messa in sicurezza della scuola comunale primaria e dell’infanzia di Torre Mondovi (CN);
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Torre Mondovi (CN).
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2017-2017, realizzato

- Progetto di miglioramento sismico della scuola comunale primaria e dell’infanzia di Torre Mondovi (CN);
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DGR n. 12-6815 del 04-05-2018 - Adempimenti per la redazione della programmazione triennale e dei piani annuali di edilizia scolastica
2018-19-20 in attuazione dell' Art 10 D.L. n. 104/2013 Decreto Interministeriale MEF/MIUR/MIT n. 47 del 03-01-2018

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Torre Mondovi (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2018, in attesa di finanziamento — 2020 prog. definitivo in fase di progettazione

08 - EDILIZIA SOCIO ASSISTENZIALE

- Partecipazione al Concorso per la progettazione della Casa di Riposo “Casa Nostra” a Beinette - CN (Utenze costituite da n.20
ospiti autosufficienti, da n.20 ospiti parzialmente autosufficienti, da n.20 ospiti non autosufficienti)
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione, 1997 - non premiato

- Bando Residenzialita Anziani 2011 e 12 - CRT e CRC
Progetto di restauro e risanam. conservativo del tetto della casa di riposo di Piozzo (CN);

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Piozzo (CN);

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA restauro e risanam. conservativo, 2011-12 —in attesa di finanziam./abb.
- Progetto di ristrutturazione ed adeguamento normativo della casa di riposo di Pamparato (CN); 1° lotto

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Pamparato (CN);

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA restauro e risanam. conservativo, 2011 - realizzato

- Progetto di ristrutturazione ed adeguamento normativo della casa di riposo di Pamparato (CN); 2° lotto

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Pamparato (CN);

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA restauro e risanam. conservativo, 2012-2013, realizzato

- Progetto di manutenzione al tetto, con revisione del manto di copertura in coppi e lavori in facciata su P.zza Don Delpodio con
allargamento del portone d'ingresso al locale di sgombero a piano terra ed opere varie ed accessorie di risanamento conservativo
del fabbricato "Opera San Giuseppe”, Dogliani (CN);

COMMITTENTE: Opera San Giuseppe

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA restauro e risanam. conservativo, 2019 — 2019, realizzato

- Intervento di ristrutturazione edilizia con ampliamento di fabbricato a destinazione socio-assistenziale "Opera San Giuseppe",

Dogliani (CN);

COMMITTENTE: Opera San Giuseppe

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA ristrutturazione, 2020 - in fase di progettazione
09 - EDILIZIA SPORTIVA

- Studio di fattibilita afferente a progetto unitario d'intervento ai sensi L.R. 4/'00 e s.m.i., per campo da golf "Golf Course del Pul"
(risultato idoneo dalla Regione Piemonte - Assessorato al turismo, sport e commercio al Dic. '00), nel territorio comunale di
Montaldo Mondovi (CN);

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Montaldo Mondovi (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione, 2000 - 2001, studio eseguito, risultato idoneo

- Progetto d'impianto golfistico a 9 buche "Golf Course del Pul”, in localita Pul, nel territorio comunale di Montaldo Mondovi (CN);
(prog. esecutivo in ass.ne profess. temporanea con Arch. A. Carletto di Cuneo)

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Montaldo Mondovi (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione, 2001 - 2006, realizzato con perizia di variante
- Progetto di ristrutturazione bocciodromo in Sant'Albano Stura (CN);

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Sant'Albano Stura (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA ristrutturazione 2002 - 2003, realizzato

- Progetto di costruzione copertura tribune campo da calcio nell'area sportiva comunale - (pubblicazione);
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Vicoforte (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione, 1999 - 2001, realizzato

- Proposta di ristrutturazione ed adeguamenti per I'agibilita di un campo da tennis e ristorante ritrovo in loc. Canalot; Documento
di programmazione Obiettivo 2 - 2000-2006; Regolamento CE 1260/99 Misure a regia regionale ....... ;

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Montaldo Mondovi (CN).
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA ristrutturazione, 2002 - non finanziato
- Studio di fattibilita per pista da sci di fondo nel territorio comunale di Montaldo Mondovi (CN);
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Montaldo Mondovi (CN).
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DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione, 2003 - 2003, studio eseguito e risultato idoneo

- Progetto per pista da sci di fondo nel territorio comunale di Montaldo Mondovi (CN);
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Montaldo Mondovi (CN).
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione, 2003 - 2006, realizzato

- Progetto Integrato L.R.16/’99 - 2002 "Fruizione bistagionale: Completamento degli interventi di valorizzazione dell'offerta turistica
nelle Valli Monregalesi";

Progetto d'intervento promosso dal Comune di Monastero di Vasco:

Lavori di realizzazione centro ricreativo a completamento degli impianti sportivi comunali - LOTTO A;

COMMITTENTE: Amministrazione Comunita Montana Valli Monregalesi + Amministrazione Com.le di Monastero di Vasco (CN).
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione, 2002 - 2006, realizzato

- Incarico professionale per collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico di impianto a fune nel territorio comunale di
Frabosa Sottana (CN) in Lavori di realizzazione seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso denominata “Artesina-Pogliola”
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Frabosa Sottana (CN);

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA collaudo 2005, realizzato

- Incarico professionale di commissario in commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte per la Concessione per la
progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; la direzione lavori e servizi
tecnici connessi; la realizzazione e la gestione della seggiovia biposto ad ammorsamento permanente “Rocche Giardina”

(1575,15 - 1925,35)

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Frabosa Sottana (CN);
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2018, eseguito

- Progetto di realizzazione centro sportivo-posto tappa C.na Carlet nel territorio com.le di Roburent.
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Roburent (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione/manutenz., 2006, abbandonato
- Progetto di sistemazione degli spogliatoi presso gli impianti sportivi di Monastero di Vasco (CN);
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Monastero di Vasco (CN);
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione, 2007 - 2010, realizzato

- Progetto di recupero e manutenzione straordinaria degli impianti sportivi esistenti nel capoluogo di Torre Mondovi (CN);
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Torre Mondovi (CN);
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA ristrutturazione, 2011-2014, realizzato

- Progetto di ristrutturazione degli impianti sportivi esistenti in fraz. Roatta (CN);

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Torre Mondovi (CN);
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA ristrutturazione, 2012 — 2012, realizzato

- Progetto di riqualificazione, potenziamento e valorizzazione del comprensorio sciistico mondolé ski in Loc. Rastello:

. lavori di messa in sicurezza pista di rientro;

. lavori di adeguamento tratto di strada comunale per Rastello di accesso agli impianti di risalita;

(lavoro svolto con I’Agronomo Dr.Davide Sagnelli di Mondovi)

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Roccaforte Mondovi (CN);

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova costruzione, manutenzione, 2012, in attesa di finanziam./abb.

10 - EDILIZIA UFFICI PUBBLICI

- Progetto di costruzione circolo ricreativo e sistemaz. piazza in frazione Ceriolo di Sant'Albano Stura (CN);

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Sant'Albano Stura (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione, 2000 - 2002, realizzato

- Progetto di sala polivalente a Mombasiglio (CN);

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Mombasiglio (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione, 1997 - 2000, realizzato

- Incarico professionale di consulenza e coordinamento inerente il D.lgs. 626/'94 e s.m.i. per sistemaz. strutture com.li a Briaglia
(CN);

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Briaglia (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2000, eseguito

- Incarico professionale di consulenza e di supporto allo svolgimento delle attivita d'istituto del Dipartimento Gestione del
Territorio della Citta di Mondovi;
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Mondovi (CN).

Studio Bertano Claudio / Facebook Claudio Bertano / Linkedin Claudio Bertano / Instagram
10



DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2001, eseguito

- Progetto di rifacimento del tetto di "Casa Cavallo" (ex "Casa Pompa") in Montaldo M.vi (CN);
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Montaldo Mondovi (CN).
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA restauro e risanam. conservativo, 2000 - 2001, realizzato

- Progetto di recupero dell'edificio denominato "Casa Cavallo" da adibire ad Uffici comunali e sede museale per reperti
archeologici degli scavi del castello e centro di documentazione in Montaldo Mondovi (CN) (impianti); (*)

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Montaldo Mondovi (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA restauro e risanam. conservativo, 2001 - 2004, realizzato

- Progetto di sistemazione locali con allestimento archivio storico e biblioteca in "Casa Cavallo" in Montaldo M.vi (CN);
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Montaldo Mondovi (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA restauro e risanam. conservativo, 2001 - 2003, realizzato

- Progetto Integrato L.144/’99 - 2001: “Le Valli Monregalesi tra cultura, sport e relax: una proposta turistica integrata”;

Progetto d'intervento promosso dal Comune di Montaldo Mondovi:

Lavori di recupero “Casa Cavallo” - LOTTO C;

COMMITTENTE: Amministrazione Comunita Montana Valli Monregalesi + Amministrazione Com.le di Montaldo Mondovi (CN).
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA restauro e risanam. conservativo, 2001 - 2004, realizzato

- Progetto Integrato L.R.16/'99 - 2002 "Fruizione bistagionale: Completamento degli interventi di valorizzazione dell'offerta turistica
nelle Valli Monregalesi";

Progetto d'intervento promosso dal Comune di Montaldo Mondovi:

Interventi di completamento dei lavori di restauro e risanamento conservativo “Casa Cavallo” da adibire a centro di
documentazione area archeologica - LOTTO B;

COMMITTENTE: Amministrazione Comunita Montana Valli Monregalesi + Amministrazione Com.le di Montaldo Mondovi (CN).
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA restauro e risanam. conservativo, 2002 - 2005, realizzato

- Progetto ai sensi L.R. 21.03.1984 n. 18 per lavori di restauro e risanam. conserv. ai fini della sistemazione di locali seminterrati in
"Casa Cavallo" in Montaldo M.vi (CN);

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Montaldo Mondovi (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA restauro e risanam. conservativo, 2006, realizzato

- Progetto Integrato L.R.16/'99, art. 29 - 2004 "Fruizione bistagionale: quarta fase d'intervento";

Progetto d'intervento promosso dal Comune di Torre Mondovi (CN).

Realizzazione spazio espositivo e vendita prodotti locali a completamento del progetto per la rivitalizzazione del capoluogo
intrapreso con interventi inseriti in progetti integrati precedenti. - LOTTO esecutivo B;

COMMITTENTE: Amministrazione Comunita Montana Valli Monregalesi + Amministrazione Com.le di Torre Mondovi (CN).
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione, 2004 - 2008, realizzato

- Progetto di sistemazione sala consiliare e uffici comunali di Priola (CN);

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Priola (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA restauro e risanam. conservativo, 2010 — 2011, non realizzato

- Progetto di ristrutturazione e ampliamento degli uffici comunali di Mombasiglio (CN);

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Mombasiglio (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA restauro e risanam. conservativo, 2012-2013, realizzato

- Progetto di completamento locali esistenti da destinare a biblioteca multimediale a Niella Tanaro (CN);

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Niella Tanaro (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova costruzione/completamento, 2012, in attesa di finanziamento

- BANDO “NUOVI PROGETTI DI INTERVENTI” ai sensi del Decreto in attuazione dell’art. 3 del D.L. 133 del 12.09.2014 “Shlocca
Italia” per opere infrastrutturali nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti:

Intervento di recupero e riqualificazione volumetria esistente da destinare a biblioteca con fruizione pubblica;

COMMITTENTE: Amministrazione Com. le di San Michele Mondovi (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2015 - 2018, realizzato

- “Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate”

di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2015 ai sensi della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014

- Interventi di riqualificazione di edificio ex Confraternita ad uso polivalente di interesse pubblico (loc. per associazioni socio-
culturali e aggregazione giovani e anziani) finalizzati al miglioramento e potenziamento della sua salubrita e sicurezza e del decoro

urbano;
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di San Michele Mondovi (CN).
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA restauro e risanam. conservativo, 2016 e 2018, finanziato
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11 - ALTRE TIPOLOGIE
(URBANISTICA, TURISTICO - RICETTIVE, PER LA COLLETTIVITA', ALBERGHIERE, POLIVALENZA)

- Redazione della Variante n. 01 di P.R.G.C. di Monasterolo Casotto (CN);
- Varianti al P.R.G.l. necessarie per adeguare lo strumento urbanistico alla normativa introdotta dal piano di assetto idrogeologico
(rif. L.R. 30.04.1996, n. 24)
- Varianti al P.R.G.I. necessarie per adeguare le norme tecniche di attuazione degli stessi ai parametri edilizi ed urbanistici definiti
con la L.R. n. 19/'99 (rif. L.R. 30.04.1996, n. 24)
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Monasterolo Casotto (CN).
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2001,  docum. program. var. strutt. n° 1 del 2007
docum. program. var. strutt. n° 2 del 2008

- Progetto di percorsi turistici nel territorio della Comunita Montana Valli Monregalesi (CN) - progetto speciale integrato ai sensi
L.R. 16/'99, art. 29; Lotti A, B, C, D;

COMMITTENTE: Amministrazione Comunita Montana Valli Monregalesi.

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA restauro e risanam. conservativo, manut. 2000 - 2004, realizzato

- Indagine preliminare per il Progetto di completamento percorsi turistici nel territorio della Comunita Montana Valli Monregalesi
(CN) - progetto speciale integrato ai sensi L.R. 16/'99, art. 29;

COMMITTENTE: Amministrazione Comunita Montana Valli Monregalesi.

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione, restauro e risan., manut. 2001 - 2001, eseguita

- Incarico per la progettazione ed il coordinamento generale in fase di progettazione definitiva del Progetto Speciale Integrato ai
sensi L.R. 16/°99 - Fruizione Bistagionale: Terza fase d’intervento — anno 2003.

COMMITTENTE: Amministrazione Comunita Montana Valli Monregalesi.

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione / restauro e risan. conserv, manut. 2003 - 2003, eseguito

- Incarico per la progettazione ed il coordinamento generale in fase di progettazione definitiva del Progetto Speciale Integrato ai
sensi L.R. 16/99 art. 29 - Fruizione Bistagionale: Quarta fase d’intervento — anno 2004.

COMMITTENTE: Amministrazione Comunita Montana Valli Monregalesi.

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione / restauro e risan. conserv, manut. 2004 - 2004, eseguito

- Proposta progettuale per percorso turistico nel territorio comunale di Monastero di Vasco;

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Monastero di Vasco (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA restauro e risanam. conservativo, manut. 2007, eseguita

- Interventi di ristrutturazione rientranti nel Piano di Recupero della Palazzata del Santuario della Nativita di Maria SS. in Vicoforte.
COMMITTENTE: Amm.ne del Santuario Basilica Nativita di Maria SS-Vicoforte (CN)
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA restauro e risanam. conservativo, 2009 - in fase di realizzazione

- Progetto di ristrutturazione-riqualificazione dell’esistente Trattoria Marsupino e ampliamento per trasformazione in Trattoria
Marsupino con camere a Briaglia - adattamento di immobile ad albergo (L.R. 18/'99);

COMMITTENTE: Trattoria Marsupino S.n.c. - Briaglia (CN)

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA restauro e risanam. conservativo, 2001 - 2005, realizzato
- Progetto di adeguamento e ampliamento Trattoria Marsupino con camere a Briaglia;

COMMITTENTE: Trattoria Marsupino S.n.c. - Briaglia (CN)

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA restauro e risanam. conservativo, 2013-2014, realizzato

- Progetto di ampliamento dell’Albergo-ristorante “San Marco” a Vicoforte (Programma Leader Il per la Regione Piemonte; Piano di
azione locale "Vivere la montagna" del GAL Mongioie - azione 3.2);

COMMITTENTE: San Marco S.n.c. - Vicoforte (CN)

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA ristrutturazione, 1999 - 2002, realizzato

- Progetto di restauro e risanamento conservativo nella “Palazzata del Santuario di Maria SS.” in Vicoforte per la trasformazione
dell”’ex Albergo Edo” in “Hotel Portici” (rif. A: Programma Leader Il per la Regione Piemonte; Piano di azione locale "Vivere la
montagna" del GAL Mongioie - azione 3.2. rif. B: Patto territoriale "Alpi del Mare") - (pubblicazione);

COMMITTENTE: Amministrazione del Santuario Basilica Nativita di Maria SS. - Vicoforte (CN) + Bezaleel S.n.c. - Vicoforte (CN).
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione, 2001 - 2002, realizzato

- Progetto di variante a restauro e risanamento conservativo locali della Casa Regina Montis Regalis al Santuario di Vicoforte
destinata a casa per ferie (ex seminario);

COMMITTENTE: Amministrazione del Santuario Basilica Nativita di Maria SS. - Vicoforte (CN)
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA restauro e risanam. conservativo, 2001 - 2001, realizzato

- Lavori di adeguamento locale ad uso commerciale individuato con il n. 44 da destinarsi all’attivita di yogurteria posto nel centro
commerciale denominato “Shopping Center Mondovicino” in Mondovi, piazza Cerea n. 15;
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COMMITTENTE: D.A.P. Foto Incisa S.r.I. - Dogliani (CN)
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2009, realizzato

- Progetto di realizzazione di nuova ricettivita alberghiera denominata "Albergo Ristorante Del Peso" mediante recupero di
patrimonio immobiliare esistente (L.R. 18/'99);

COMMITTENTE: Ristorante "del Peso" di Bozzano Aldo - S. Michele Mondovi (CN)

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA ristrutturazione, 2002 - 2008, realizzato

- Progetto di sistemazione ristorante "Trattoria IL MORETTO" oggetto di trasferimento attivita in loc. ristrutturazione di patrimonio
immobiliare esistente;

COMMITTENTE: Ristorante "Trattoria IL MORETTO" - Vicoforte (CN), Fiamenga

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA ristrutturazione, 2010, realizzato

- Progetto per lavori di risanamento conservativo locali nella Palazzata del Santuario ad uso pizzeria “Parlapa” in piazza Carlo
Emanuele | - 12080 Vicoforte (CN);

COMMITTENTE: 2 EMME SAS di Avico Elisabetta & C - Vicoforte (CN)

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2015, realizzato

- Lavori di restauro e risanamento conservativo locali nella Palazzata del Santuario ad uso n. 2 esercizi commerciali (farmacia
“Bandelloni” e vendita e somministrazione cibi e bevande “Angul dal Furnel”), in piazza Carlo Emanuele I, via Francesco Gallo e
via A. Vitozzi - Vicoforte (CN);

COMMITTENTE: Santuario Basilica della Nativita di Maria SS. - Vicoforte(CN)

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2015 - 2016, realizzato

- Curatore della Mostra di scultura monumentale all’aperto a cura de “ll Laboratorio di scultura di Front”: L'UOMO E LA MATERIA,
Mondovi (CN) - (pubblicazione);

Data e luogo della mostra: 1997, Mondovi (CN); in collaborazione con

- Citta di Mondovi

- L’Associazione Amici di Piazza;

- Le cave di Ormeg;

- Le cave di Frabosa (Export marmi);

e insieme a Nicola Scaramella, Giuseppe Formaggio e “Mondovi Architettura e Citta”, fotografie di Francesco Vacchina;

- Curatore della Mostra di scultura a cura de “Guido Monfalcone", Mondovi (CN) - (pubblicazione);

Data e luogo della mostra: 1999, Mondovi (CN); in collaborazione con

- Citta di Mondovi;

- Associazione Amici di Piazza;

e insieme a “Mondovi Architettura e Citta”, fotografie di Orizzonti Acromatici - Cuneo, progetto grafico e fotolito di Zetagrafica - Mondovi;

- Curatore di guida illustrativa di itinerari turistici nelle Valli Monregalesi in Prov. di Cuneo - (pubblicazione);
Data e luogo della pubblicazione: 2003, Vicoforte (CN); in collaborazione con

- Comunita Montana Valli Monregalesi

- Studio Documentazione Stampa di Bruno Vallepiano

- Partecipazione a "Premio di architettura e ingegneria - Cuneo Savona 2001 -"

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO L'intervento pensato nel 1999 e realizzato nel 2000 prevede il potenziamento e
la valorizzazione delle tribune del campo da calcio esistenti. Il progetto € stato redatto in modo da assicurare il coordinamento
dell'esecuzione dei lavori, tenendo in conto del contesto in cui si inseriscono e con attenzione ai problemi dellaccessibilita e della
manutenzione delle opere.

La soluzione adottata consiste nella realizzazione di una copertura con piccola e grossa orditura metallica a protezione delle tribune con
appoggi (basamenti a gradoni) e sedute in calcestruzzo armato (gettato in opera e prefabbricate). Ai basamenti gradonati in calcestruzzo
armato esistenti sono ancorati i pilastri costituiti da travi metalliche di sostegno con piastre e tirafondi; questi cinque “pennoni” sono inclinati
rispetto all'asse verticale e vengono intersecati da altrettanti travi curve calandrate che, ancorate a nuovi plinti in calcestruzzo armato scavati
nel terreno, si proiettano verso il campo da gioco sospese ai tiranti in ferro tondo pieno con tenditori che partono dalla sommita dei “pennoni”
suindicati.

I manto di copertura in lamiera preverniciata completa la struttura sospesa e controventata con tubi, angolari e squadrette.

Due sono gli aspetti seguiti nella progettazione:

uno & spaziale con la ripresa della tradizionale funzione protettiva dell'architettura;

I'altro € legato al calcolo strutturale affinato e mirato a conseguire una risoluzione compositiva semplice, fresca ed elegante nei materiali (il
metallo) e nei colori (due soli: blu per la struttura, grigio perla e bianco per la lamiera, sopra e sotto).

- Convegno “Progetto pietra viva: interventi di restauro sull’arenaria del Santuario di Vicoforte”

COMMITTENTE: Amm.ne Santuario Basilica Nativita di Maria SS. - Vicoforte (CN)
DATA CONVEGNO 2008

TIPO DI PROGETTO, SPECIFICA LIVELLO PROGETTAZIONE relatore
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- Pubblicazioni su riviste

| progetti “Costruzione di copertura delle tribune del campo da calcio” e “Lavori di restauro e risanamento conservativo nella ‘Palazzata del
Santuario di Maria SS." in Vicoforte per la trasformazione dell'ex ‘Albergo Edo’ in ‘Hotel Portici” sono stati pubblicati su PROGETTO E
CRONACHE n. 49 - 1/2002.

- Progetto di allestimento di museo della seta nell’ex filanda” di Monesiglio con riferimento alla trasformazione del territorio ... ai
sensi L.R. 26 marzo 2007, n. 5 “Celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario dell’Unita d’ltalia”.

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Monesiglio (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA allestimento museale 2009 - 2011, realizzato

- Progetto per lavori di recupero edificio esistente “ex scuole di Valmorey” da destinare ad uso turistico-ricettivo-ristorativo in
Niella Tanaro (CN);

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Niella Tanaro (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA restauro e risanam. conservativo, 2012, abbandonato.

- BANDO “NUOVI PROGETTI DI INTERVENTI” ai sensi del Decreto in attuazione dell’art. 3 del D.L. 133 del 12.09.2014 “Sblocca
Italia” per opere infrastrutturali nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti:

Lavori di recupero e riqualificazione volumetria esistente da destinare ad uso polivalente (incontro anziani, ecc);

COMMITTENTE: Amministrazione Com. le di Torre Mondovi (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2015, in attesa di finanziamento

11. 1 - VERIFICHE PROGETTI Al SENSI DPR 207/2010, DLGS 50/2016 e Linee ANAC
E COLLAUDI TECNICO AMMINISTRATIVI, STRUTTURALI, ECC.

- Incarichi pubblici per la Verifica di progetti ai sensi art 52, 53, 54 del Dpr 207/2010 per conto di Amministrazioni comunali della
zona (Bastia Mondovi, Viola, Briaglia, Mombasiglio, Pamparato, Montaldo Mondovi ecc.);

- Incarico professionale per collaudo di impianto a fune nel territorio comunale di Frabosa Sottana (CN) in Lavori di realizzazione
seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso “Artesina-Pogliola”

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Frabosa Sottana (CN);

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2005, eseguito

- Incarico professionale di commissario in commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte per la Concessione per la
progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; la direzione lavori e servizi
tecnici connessi; la realizzazione e la gestione della seggiovia biposto ad ammorsamento permanente “Rocche Giardina” (1575,15

-1925,35)

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Frabosa Sottana (CN);
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2018, eseguito

- Collaudo strutture C.A. in Progetto di ampliamento delle scuole di Mombasiglio (CN);
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Mombasiglio (CN);
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA collaudi, 2011, eseguito

- Collaudi vari per interventi di Societa, Enti (Provincia di Cuneo, Comune di Viola, ecc.) e Privati

11. 2 - CERTIFICAZIONI ENERGETICHE

- Redazione pratiche per Attestazioni di Prestazione Energetica (APE) per interventi privati e pubblici.

12- IMPIANTI Cat OG 11, OG 6 (Per ogni progetto che segue vedasi specifiche in categoria prevalente di

appartenenza)

- Progetto di revisione e potenziamento degli impianti di illuminazione pubblica (stradale e artistica) nel territorio comunale di
Montaldo Mondovi (CN);

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Montaldo Mondovi (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione, 1998 - 2000, realizzato

- Progettazione e direzione lavori Impianto elettr. di pubblica ill. in Progetto di sistemazione strade e piazza - Via Roma, nel
territorio com.le di Lesegno (CN);
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Lesegno (CN).
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- Progettazione e direzione lavori Impianto elettr. di pubblica ill. in Progetto Integrato L.144/'99 - 2001: “Le Valli Monregalesi tra
cultura, sport e relax: una proposta turistica integrata”;
Progetto d'intervento promosso dal Comune di Monastero di Vasco:
Lavori di realizzazione marciapiedi, illuminazione stradale e arredo urbano afferenti il Centro di aggregazione culturale e di
spettacolo nella Confraternita S.S. Annunziata detta Crusa - LOTTO B;
COMMITTENTE: Amministrazione Comunita Montana Valli Monregalesi +

Amministrazione Com.le di Monastero di Vasco (CN).

- Progettazione e direzione lavori Impianto elettr. di pubblica ill. in Progetto Integrato L.16/’99 - 2001: “Le Valli Monregalesi tra
cultura, sport e relax; una proposta turistica integrata”;
Progetto d'intervento promosso dal Comune di S. Michele Mondovi:
Realizzazione area di parcheggio in Fraz. Gatta nei pressi della Cappella di Madonna della Piana - LOTTO C;
COMMITTENTE: Amministrazione Comunita Montana Valli Monregalesi +
Amministrazione Com.le di S. Michele Mondovi (CN).

- Progettazione e direzione lavori Impianto elettr. di pubblica ill. in Progetto Integrato L.144/°99 - 2001: “Le Valli Monregalesi tra
cultura, sport e relax; una proposta turistica integrata”;
- Progetto d'intervento promosso dal Comune di S. Michele Mondovi:
Realizzazione area di parcheggio in loc. Codovilla- LOTTO H;
COMMITTENTE: Amministrazione Comunita Montana Valli Monregalesi +
Amministrazione Com.le di S. Michele Mondovi (CN).

- Progettazione e direzione lavori Impianti in Progetto ai sensi L.R. 58/'78;

“Promozione della tutela e dello sviluppo delle attivita e dei beni culturali” rientrante nella seguente tipologia di attivita:

b) spazi polifunzionali destinati ad attivita culturali e di spettacolo

Progetto di recupero e restauro della Chiesa di S. Giovanni, ex Confraternita dei Battuti Neri da destinare a salone per piccole
rappresentazioni teatrali - IV LOTTO;

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Vicoforte (CN).

- Progettazione impianti in Partecipazione al Concorso per la progettazione della Casa di Riposo “Casa Nostra” a Beinette - CN
(Utenze costituite da n.20 ospiti autosufficienti, da n.20 ospiti parzialmente autosufficienti, da n.20 ospiti non autosufficienti).
COMMITTENTE: Amministrazione proprietaria, non premiato

- Progettazione e direzione lavori Impianto elettr. in Progetto d'impianto golfistico a 9 buche "Golf Course del Pul", in localita Pul,
nel territorio comunale di Montaldo Mondovi (CN);
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Montaldo Mondovi (CN).

- Progettazione e direzione lavori Impianti in Progetto Integrato L.R.16/°99 - 2002 "Fruizione bistagionale: Completamento degli
interventi di valorizzazione dell'offerta turistica nelle Valli Monregalesi";
Progetto d'intervento promosso dal Comune di Monastero di Vasco:
Lavori di realizzazione centro ricreativo a completamento degli impianti sportivi comunali - LOTTO A;
COMMITTENTE: Amministrazione Comunita Montana Valli Monregalesi +
Amministrazione Com.le di Monastero di Vasco (CN).

- Progettazione e direzione lavori Impianti in Progetto di costruzione circolo ricreativo e sistemaz. piazza in frazione Ceriolo di
Sant'Albano Stura (CN);
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Sant'Albano Stura (CN).

- Progettazione e direzione lavori Impianti in Progetto di sala polivalente a Mombasiglio (CN);
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Mombasiglio (CN).

- Progettazione e direzione lavori Impianti in Progetto Integrato L.R.16/°99 - 2003 "Fruizione bistagionale: terza fase d'intervento”;
Progetto d'intervento promosso dal Comune di Torre Mondovi:
Intervento di ristrutturazione dell’ex Confraternita dei disciplinanti per la realizzazione di centro per la promozione turistica del
territorio - LOTTO C;
COMMITTENTE: Amministrazione Comunita Montana Valli Monregalesi +

Amministrazione Com.le di Torre Mondovi (CN).

- Progettazione e direzione lavori Impianti in Progetto di recupero dell'edificio denominato "Casa Cavallo" da adibire ad Uffici
comunali e sede museale per reperti archeologici degli scavi del castello e centro di documentazione in Montaldo Mondovi (CN)
(impianti); (*)

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Montaldo Mondovi (CN).

- Progettazione e direzione lavori Impianto termico in Progetto Integrato L.144/’99 - 2001: “Le Valli Monregalesi tra cultura, sport e
relax: una proposta turistica integrata”;

Progetto d'intervento promosso dal Comune di Montaldo Mondovi:

Lavori di recupero “Casa Cavallo” - LOTTO C;

COMMITTENTE: Amministrazione Comunita Montana Valli Monregalesi +
Amministrazione Com.le di Montaldo Mondovi (CN).
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- Progettazione e direzione lavori Impianti in Progetto di percorsi turistici nel territorio della Comunita Montana Valli Monregalesi
(CN) - progetto speciale integrato ai sensi L.R. 16/'99, art. 29; Lotto B;
COMMITTENTE: Amministrazione Comunita Montana Valli Monregalesi.

- Progettazione e direzione lavori Impianto elettr. di pubblica ill. in Progetto Integrato L.R.16/"99 - 2003 "Fruizione bistagionale:
terza fase d'intervento";
Progetto d'intervento promosso dal Comune di Monastero di Vasco:
Intervento di completamento marciapiedi ed arredo urbano afferenti il centro di aggregazione culturale della “Crusa’ - LOTTO A;
COMMITTENTE: Amministrazione Comunita Montana Valli Monregalesi +

Amministrazione Com.le di Monastero di Vasco (CN).

- Impianti in Progetto Integrato L.R.16/°99 - 2003 "Fruizione bistagionale: terza fase d'intervento”;

Progetto d'intervento promosso dal Comune di Roccaforte Mondovi:

Intervento di realizzazione area attrezzata con riqualificazione e promozione turistica sorgente Gareisa - LOTTO D;

COMMITTENTE: Amministrazione Comunita Montana Valli Monregalesi +
Amministrazione Com.le di Roccaforte Mondovi (CN).

- Progettazione e direzione lavori Impianti in
Progetto per interventi stradali sull’esistente rotonda del Santuario
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Vicoforte (CN).

- Progettazione e direzione lavori Impianti in
- Progetto Integrato L.R.16/°99, art. 29 - 2004 "Fruizione bistagionale: quarta fase d'intervento" (motto, “Roccaforte 2004”);
Progetto d'intervento promosso dal Comune di Roccaforte Mondovi:
Completamento dell'intervento di riqualificazione e promozione turistica sorgente Gareisa a completamento dell’'intervento
intrapreso con il progetto integrato 2003 - LOTTO esecutivo C;
COMMITTENTE: Amministrazione Comunita Montana Valli Monregalesi +

Amministrazione Com.le di Roccaforte Mondovi (CN).

- Progettazione e direzione lavori Impianti in

Progetto ai sensi L.R. 21.03.1984 n. 18 per lavori di restauro e risanam. conserv. ai fini della sistemazione di locali seminterrati in
"Casa Cavallo" in Montaldo M.vi (CN);

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Montaldo Mondovi (CN).

- Progettazione e direzione lavori Impianti in
Progetto di realizzazione centro sportivo-posto tappa C.na Carlet nel territorio com.le di Roburent.
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Roburent (CN).

- Progettazione e direzione lavori Impianti in
Progetto di sistemazione degli spogliatoi presso gli impianti sportivi di Monastero di Vasco.
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Monastero di Vasco (CN).

- Progettazione e direzione lavori Impianti in

Progetto di allestimento di museo della seta nell’’ex filanda” di Monesiglio con riferimento alla trasformazione del territorio ... ai
sensi L.R. 26 marzo 2007, n. 5 “Celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario dell’Unita d’ltalia”.

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Monesiglio (CN).

- Progettazione e direzione lavori impianti in Progetto di area mercatale nel territ. comunale di Monastero di Vasco (CN);
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Monastero di Vasco (CN);

- Progettazione e direzione lavori Impianti in

Progetto di variante a restauro e risanamento conservativo locali della Casa Regina Montis Regalis al Santuario di Vicoforte
destinata a casa per ferie (ex seminario) - recupero di patrimonio immobiliare esistente (Bando ai sensi L.R. 18/'99);
COMMITTENTE: Amm.ne del Santuario Basilica Nativita di Maria SS. - Vicoforte (CN)

- Progettazione e direzione lavori impianto fotovoltaico al suolo a servizio della Basilica e della Casa Regina Montis Regalis di
Vicoforte nel territ. comunale di Vicoforte (CN);
COMMITTENTE: Amministrazione del Santuario Basilica Nativita di Maria SS. - Vicoforte (CN) +

Bezaleel S.n.c. - Vicoforte (CN).

- Progettazione e direzione lavori Impianti in

- Progetto Integrato L.R.16/°99, art. 29 - 2004 "Fruizione bistagionale: quarta fase d'intervento";

Progetto d'intervento promosso dal Comune di Torre Mondovi (CN).

Realizzazione spazio espositivo e vendita prodotti locali a completamento del progetto per la rivitalizzazione del capoluogo
intrapreso con interventi inseriti in progetti integrati precedenti. - LOTTO esecutivo B;

COMMITTENTE: Amministrazione Comunita Montana Valli Monregalesi + Amministrazione Com.le di Torre Mondovi (CN).
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- Progettazione e direzione lavori Impianti in
-Progetto di sistemazione sala consiliare e uffici comunali di Priola (CN);
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Priola (CN) — non realizzato

- Progettazione e direzione lavori Impianti in
Progetto di ristrutturazione e ampliamento degli uffici comunali di Mombasiglio (CN);
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Mombasiglio (CN).

- Progettazione e direzione lavori Impianti in
Progetto di completamento locali esistenti da destinare a biblioteca multimediale a Niella Tanaro (CN);
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Niella Tanaro (CN) - non realizzato

- Progettazione e direzione lavori Impianti in

Direzione lavori prog. orig. e redazione progettazione perizia di variante per lavori di ristrutturazione e adeguamento normativo
della scuola primaria comunale di Roccaforte Mondovi (CN);

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Roccaforte Mondovi (CN).

- Progettazione e direzione lavori Impianti in

BANDO “NUOVI PROGETTI DI INTERVENTI” ai sensi del Decreto in attuazione dell’art. 3 del D.L. 133 del 12.09.2014 “Shlocca
Italia” per opere infrastrutturali nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti:

Lavori di recupero e riqualificazione volumetria esistente da destinare ad uso polivalente (incontro anziani, ecc);

COMMITTENTE: Amministrazione Com. le di Torre Mondovi (CN).

- Progettazione e direzione lavori Impianti in

BANDO “NUOVI PROGETTI DI INTERVENTI” ai sensi del Decreto in attuazione dell’art. 3 del D.L. 133 del 12.09.2014 “Sblocca
Italia” per opere infrastrutturali nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti:

Intervento di recupero e riqualificazione volumetria esistente da destinare a biblioteca con fruizione pubblica;

COMMITTENTE: Amministrazione Com. le di San Michele Mondovi (CN).

- Progettazione e direzione lavori Impianti in

Progetto di lavori di realizzazione micro-nido presso ex struttura scolastica in loc. Piana Gatta - | lotto - in S. Michele Mondovi
(CN);

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di S. Michele Mondovi (CN).

- Progettazione e direzione lavori Impianti in

Progetto 2° lotto di completamento lavori di realizzazione micro-nido presso ex struttura scolastica in loc. Piana Gatta in S.
Michele Mondovi (CN);

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di S. Michele Mondovi (CN)

- Progettazione e direzione lavori Impianti in

BANDO “NUOVI PROGETTI DI INTERVENTI” ai sensi del Decreto in attuazione dell’art. 3 del D.L. 133 del 12.09.2014 “Shlocca
Italia” per opere infrastrutturali nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti:

Qualificazione e manutenzione con riduzione del rischio idrogeologico delle aree site nel centro storico di Mombasiglio;

(in associazione temporanea con Arch. C. Dante di Ceva)

COMMITTENTE: Amministrazione Com. le di Mombasiglio (CN) - in attesa di finanziam.

- Progettazione e direzione lavori Impianti in

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “PROGRAMMA 6000 CAMPANILI” di cui all’art. 18 comma 9 del D.L. n. 69 del 21
giugno 2013, convertito con la Legge n. 98 del 9 agosto 2013, entrata in vigore il 21 agosto 2013”

Interventi sulla rete viaria comunale con sottoservizi nel centro storico di Mombasiglio, Borgo Villa;

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Mombasiglio (CN) — in attesa di finanziam.

- Progettazione e direzione lavori Impianti in
Perizia di variante al “Progetto di edilizia sovvenzionata per anziani - programma 6000 campanili” in Roccaforte Mondovi (CN);
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Roccaforte Mondovi (CN).

- Progettazione e direzione lavori Impianti in

Progetto di restauro e risanamento conservativo nella “Palazzata del Santuario di Maria SS.” in Vicoforte per la trasformazione
dell”’ex Albergo Edo” in “Hotel Portici” (rif. A: Programma Leader Il per la Regione Piemonte; Piano di azione locale "Vivere la
montagna" del GAL Mongioie - azione 3.2. rif. B: Patto territoriale "Alpi del Mare") - (pubblicazione);

COMMITTENTE: Amministrazione del Santuario Basilica Nativita di Maria SS. - Vicoforte (CN) + Bezaleel S.n.c -Vicoforte (CN).

- Progettazione e direzione lavori Impianti in

Lavori di adeguamento locale ad uso commerciale individuato con il n. 44 da destinarsi all’attivita di yogurteria posto nel centro
commerciale denominato “Shopping Center Mondovicino” in Mondovi, piazza Cerea n. 15;

COMMITTENTE: D.A.P. Foto Incisa S.r.I. - Dogliani (CN)
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- Progettazione e direzione lavori Impianti in

Lavori di realizzazione primo lotto del Piano di recupero della Palazzata del Santuario Basilica della Nativita di Maria SS. in
Vicoforte. (Locali Banca Alpi Marittime etc..)

COMMITTENTE: Amm.ne Santuario Basilica Nativita di Maria SS.-Vicoforte (CN)

- Progettazione e direzione lavori Impianti in

Lavori di restauro e risanamento conservativo locali nella Palazzata del Santuario ad uso n. 2 esercizi commerciali (farmacia
“Bandelloni” e vendita e somministrazione cibi e bevande “Angul dal Furnel”), in piazza Carlo Emanuele |, via Francesco Gallo e
via A. Vitozzi - Vicoforte (CN);

COMMITTENTE: Santuario Basilica della Nativita di Maria SS. - Vicoforte(CN)

- Progettazione e direzione lavori Impianti in
Progetto di messa in sicurezza della scuola comunale primaria e dell’infanzia di Torre Mondovi (CN);
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Torre Mondovi (CN).

13 - PERIZIE E CONSULENZE

- Perizie ed accertamenti tecnici preventivi per il Tribunale Civile e Penale di Mondovi (CN), in Provincia di Cuneo, Savona e

Genova;

COMMITTENTE: Tribunale Civile e Penale di Mondovi (CN),
dal 2014 Tribunale Civile e Penale di Cuneo

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 1995 - 2017

- Consulenza tecnico-estimativa in esecuzione immobiliare 66/92, 22/93 e 124/93, 1996

—  Accertamento tecnico preventivo per accertamento stato immobile in Mondovi (CN) 220/97, 1997

- Consulenza tecnico-estimativa in esecuzione immobiliare 82/95, 1997

- Consulenza tecnico-estimativa in esecuzione immobiliare 27/97, 1999

- Consulenza tecnico-estimativa in esecuzione immobiliare 31/96, 1999

- Consulenza tecnico-estimativa in esecuzione immobiliare + integrazioni 83/97, 1999 - 2001

- Valutazione immobili 18/91, 1999

- Consulenza tecnico-estimativa in esecuzione immobiliare 56/93, 2000

- Descrizione di modello industriale 652/00, 2000

- Divisione immobili 639/98, 2001

- Consulenza tecnico-estimativa in esecuzione immobiliare 17/2000, 2002

- Consulenza tecnico-estimativa in esecuzione immobiliare 18/01, 2002

- Consulenza tecnico-estimativa in esecuzione immobiliare 43/01, 2002

- Consulenza tecnico-estimativa in esecuzione immobiliare 95/01, 2002

—  Accertamento tecnico preventivo per lavori edili 118/2003, 2003

- Consulenza tecnico-estimativa in esecuzione immobiliare 92/2001, 2003

- Consulenza tecnico-estimativa in esecuzione immobiliare 1714/2001, 2003

- Consulenza tecnico-estimativa in esecuzione immobiliare 89/02, 2004

- Consulenza tecnica in merito a cataloghi, listini, ecc. materiale di pavim. e rivestim. ecc. 1147/2003,
2005

- Consulenza tecnico-estimativa in esecuzione immobiliare 33/04, 2005

- Consulenza tecnico-estimativa in esecuzione immobiliare 49/04, 2005

- Consulenza tecnico-estimativa in esecuzione immobiliare 54/04, 2005

— Accertamento tecnico preventivo pavimentazione immobile in Ceva (CN) 950/2006, 2006

- Accertamento tecnico preventivo materiale ligneo verniciato 611/2004, 2006

- Consulenza tecnico-estimativa in esecuzione immobiliare 21/02, 2006

- Consulenza tecnico-estimativa in esecuzione immobiliare 55/06, 2007

—  Accertamento tecnico preventivo con valutazione immobile, danni e lavori ripristino in Mondovi (CN)
609/08, 2008

- Consulenza tecnico-estimativa in esecuzione immobiliare 82/07, 2008

- Consulenza tecnico-estimativa in esecuzione immobiliare 41/09, e 79/09 2009

- Consulenza tecnico-estimativa in esecuzione immobiliare 65/07, 2009

- Consulenza Tecnico-estimativa d'ufficio 16515/2009, 2009

- Consulenza tecnico-estimativa in esecuzione immobiliare 86/09, 2010

—  Consulenza tecnico-estimativa in esecuzione immobiliare + integrazioni 406/2003, 2006-2007-2011

- Consulenza tecnico-estimativa in esecuzione immobiliare 42/10, 2011

Studio Bertano Claudio / Facebook Claudio Bertano / Linkedin Claudio Bertano / Instagram
18



- Consulenza tecnico-estimativa in esecuzione immobiliare 64/10, 2011

- Consulenza tecnico-estimativa in esecuzione immobiliare 142/10, 2011

- Consulenza tecnico-estimativa in esecuzione immobiliare 113/11, 2012

- Consulenza tecnico-estimativa in esecuzione immobiliare 98/2011, 2012

- Consulenza tecnico-estimativa in esecuzione immobiliare 19/12, 2013

- Accertamento tecnico preventivo beni mobili e immobili in Garessio (CN) 156/2013, 2013
- Operazioni peritali per divisione di beni caduti in successione 1579/2011 a fini di divisione, 2013
- Consulenza tecnico-estimativa in esecuzione immobiliare 74/12, 2013

- Consulenza tecnico-estimativa in esecuzione immobiliare 6/13, 2013-2014

- Consulenza tecnico-estimativa in esecuzione immobiliare 13/13, 2013-2014

- Operazioni peritali per divisione di beni, 653/2013, 2014

- Consulenza tecnico-estimativa in procedura fallimentare 52/2014, 2014-2015

- Consulenza tecnico-estimativa in esecuzione immobiliare 263/2014, 2014-2015

- Consulenza tecnico-estimativa in esecuzione immobiliare 33/2015, 2015-2016

- Consulenza tecnico-estimativa in esecuzione immobiliare 301/2015, 2016

- Consulenza tecnico-estimativa in esecuzione immobiliare 17/2017, 2017

- Stime varie di valutazione danni immobili.

- Perizie, consulenze ed accertamenti tecnici preventivi per Privati in Provincia di Cuneo;
COMMITTENTE: Privati

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 1995 - 2016

TIPO DI PROGETTO, SPECIFICA LIVELLO PROGETTAZIONE consulenza

- Relazione descrittiva delle osservazioni al Progetto Definitivo di “Adeguamento svincolo stazione di Niella Tanaro” proposto dalla
societa Autostrada Torino - Savona S.p.a. con sede in Corso Trieste n. 170 — 10024 Moncalieri (TO).

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Niella Tanaro (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2014, eseguita

14 - LAVORI IDRAULICI

- Progetto di sistemazione dell’acquedotto comunale di Torre Mondovi (CN);

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Torre Mondovi (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA manutenz., 1997 - 1999, realizzato

- Progetto di ampliamento della rete fognaria comunale di Torre Mondovi (CN);

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Torre Mondovi (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione, 1999 - 2003, realizzato

- Studio di fattibilita per lavori di completamento della rete fognaria com.le in loc. Quartiere, nel territ. com.le di Montaldo Mondovi
(CN);

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Montaldo Mondovi (CN).
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA manutenz, 2000, abbandonato

- Progetto di risanamento e potenziamento della rete idrica e ampliamento della rete fognaria di Briaglia (CN);
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Briaglia (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione, 1999 - 2002, realizzato

- Eventi meteorologici del mese di Novembre 2016

Interventi ai sensi dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 430 del 10 gennaio 2017 e individuati con
0.C. n. 3/A18.000/430 in data 22.03.2017

Lavori di “Somma urgenza” per il ripristino della condotta al servizio dell’opera di captazione del pozzo - Loc. Crose nel comune
di Roccaforte Mondovi a seguito dei danni arrecati dall’alluvione del 24/25 novembre 2016

COMMITTENTE: Mondo Acqua S.p.a. - Mondovi

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2017- 2017, realizzato

14.2 - DIFESA E SISTEMAZIONE IDRAULICA

- Progetto per I'intervento di consolidamento pendio a difesa strada comunale Sant’Anna di Prea, danneggiata dall’alluv. 94, nel
territorio comunale di Roccaforte Mondovi (CN);
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Roccaforte Mondovi (CN).
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DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA manutenz., 1997 - 1998, realizzato

- Progetto per I'intervento di completamento per la sistemazione dell'area franosa lungo la strada intervalliva Prea - S. Anna
Roccelle nel territorio comunale di Roccaforte Mondovi (CN), (danni alluv.‘96);

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Roccaforte Mondovi (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA manutenz., 1997 - 1998, realizzato

- Progetto di consolidamento pendio a difesa strada comunale Baracco a seguito alluvione ottobre '96, nel territorio comunale di
Roccaforte Mondovi (CN);

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Roccaforte Mondovi (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA manutenz., 1997 - 1998, realizzato

- Progetto per I'intervento di sistemaz. e consolidamento frana in localita Bagnaschino, nel territorio comunale di Torre Mondovi
(CN);

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Torre Mondovi (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA manutenz., 1997 - 1999, realizzato

- Progetto di consolidamento pendio a difesa strada intercomunale dei Bassi in localita Chiappera Soprana a seguito maltempo dei
giorni 03 e 04 maggio '99, nel territorio comunale di Montaldo Mondovi (CN);

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Montaldo Mondovi (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA manutenz., 1999 - 2000, realizzato

- Progetto per lavori di ripristino opere pubbliche di bonifica montana danneggiate dagli eccezionali eventi calamitosi dei mesi di
maggio, giugno e luglio 2002 nel territorio com.le di Roccaforte Mondovi.

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Roccaforte Mondovi (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione, 2006 - 2008, realizzato

- Progetto di completamento lavori di ripristino opere pubbliche di bonifica montana danneggiate dagli eccezionali eventi
calamitosi dei mesi di maggio, giugno e luglio 2002 nel territorio com.le di Roccaforte Mondovi.

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Roccaforte Mondovi (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione, 2008 - 2009, realizzato

- Evento Novembre-Dicembre 2008 e Aprile 2009; Interventi ai sensi dell’Ordinanza ....

Progetto di ripristino strada comunale Via Alla Stazione, nel territ. com.le di Niella Tanaro (CN) — 1° LOTTO;
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Niella Tanaro (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA manutenz., 2010 -2011, realizzato

- Eventi calamitosi dell’aprile-maggio 2013; Interventi ai sensi dell’Ordinanza del Capo Dipartimento ....
Lavori di ripristino del transito lungo strada comunale “Alla Stazione” - 2° LOTTO

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Niella Tanaro (CN).
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA manutenz., 2013-2015, realizzato

- Evento Novembre-Dicembre 2008 e Aprile 2009; Interventi ai sensi dell’Ordinanza ....
Progetto per lavori di consolidamento area oggetto di smottamento in Via San Giovanni Bosco nel territ. com.le di Mombasiglio

(CN);
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Mombasiglio (CN).
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA manutenz., 2010 — 2011, realizzato

- L.R. 13/97, art. 8, comma 4) - Fondi ATO 2010 e 2011 a seguito Accordo di Programma tra I’Autorita d’Ambito Cuneese n. 4 e le
Comunita Montane della Provincia di Cuneo

- “Interventi connessi alla tutela ed alla produzione di risorse idriche e relative attivita’ di sistemazione idrogeologica nei comuni
di Roccaforte Mondovi’, Villanova Mondovi’, Frabosa Sottana e Frabosa Soprana. Fondi ATO anni 2010-2011. LOTTO 9”
COMMITTENTE: Comunita Montana Alto Tanaro Cebano Monregalese

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2013 - 2018, realizzato

- Eventi meteorologici del mese di Novembre 2016

Interventi ai sensi dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 430 del 10 gennaio 2017 e individuati con
0.C. n. 3/A18.000/430 in data 22.03.2017

Progetto di “Opere di consolidamento della sponda destra del Torrente Castorello compreso fra la strada provinciale fondovalle
Casotto e la localita Cascina degli Acidi”;

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Monasterolo Casotto (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2017- 2018, realizzato

- Annualita fondi “Unioni Montane” a favore delle aree montane colpite dall’alluvione nel novembre 2016.
Riferimento Deliberazione A.T.O. n. 6 del 26 Maggio 2017. Programma di Interventi inerenti al ripristino di danni alluvionali.
Progetto di “Interventi di ripristino viabilita a seguito di movimenti franosi di valle nel Comune di Monasterolo Casotto (CN)”;

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Monasterolo Casotto (CN).
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2017- 2018, realizzato
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- Annualita fondi “Unioni Montane” a favore delle aree montane colpite dall’alluvione nel novembre 2016.

Riferimento Deliberazione A.T.O. n. 6 del 26 Maggio 2017. Programma di Interventi inerenti al ripristino di danni alluvionali.
Progetto di “Opere di consolidamento delle sponde del Torrente Castorello: tratto Cascina degli Acidi - confine comunale”;
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Monasterolo Casotto (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2017- 2018, realizzato

- Interventi nel territorio comunale di Monasterolo Casotto - Loc. Sorgenti

scheda n. 5 da € 21.047,22 + scheda n. 6 da € 17.131,30 = tot € 38.178,52

oggetto: programma di interventi di sistemazione idrogeologica e manutenzione montana unioni montane di cui alla d.g.r. n. 32-
5209 del 19 giugno 2017

interventi annualita fondi ATO 2015-2016-2018;

COMMITTENTE: Unione Montana del Monte Regale.

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2018 - 2020, realizzato

- Interventi nel territorio comunale di monasterolo casotto: rio della feia/del castello

scheda n. 4 da € 21.047,22

oggetto: programma di interventi di sistemazione idrogeologica e manutenzione montana unioni montane di cui alla d.g.r. n. 32-
5209 del 19 giugno 2017

interventi annualita fondi ato 2015-2016-2018;

COMMITTENTE: Unione Montana del Monte Regale.

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2018 - 2019, realizzato

- Eventi meteorologici del mese di Novembre 2016

Interventi ai sensi dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 430 del 10 gennaio 2017 e individuati con
0.C. n. 3/A18.000/430 in data 22.03.2017

Progetto di “Consolidamento muro via Niella Tanaro”;

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Briaglia (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2017- 2017, realizzato

- Annualita fondi “Unioni Montane” a favore delle aree montane colpite dall’alluvione nel novembre 2016.

Riferimento Deliberazione A.T.O. n. 6 del 26 Maggio 2017. Programma di Interventi inerenti al ripristino di danni alluvionali.
Interventi di ripristino dei tratti di scogliera danneggiati dalla piena in loc. Molini — Mombasiglio (CN);

COMMITTENTE: Unione Montana Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana — Alta valle Bormida
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2017- 2018, realizzato

- Programma di interventi di sistemazione idrogeologica e manutenzione montana Unioni Montane di cui alla D.G.R. n.32-5209 del
19 giugno 2017. Interventi Annualita Fondi ATO 2012-2013-2014.

Interventi di sistemazione del versante con opere di ingegneria naturalistica, ripristino cunetta e pulizia da vegetazione infestante
in Loc. Feito nel Comune di Mombasiglio (CN);

COMMITTENTE: Unione Montana Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana — Alta valle Bormida
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2018 — 2019 realizzato

- Programma di interventi di sistemazione idrogeologica e manutenzione montana Unioni Montane di cui alla D.G.R. n.32-5209 del
19 giugno 2017. Interventi Annualita Fondi ATO 2012-2013-2014.

Interventi di manutenzione e ripristino di fossi campestri, cunette stradali e fossette di scolo su strade agro-silvo-pastorali in Loc.
Stevagni e Dotta nel Comune di Castelnuovo di Ceva (CN);

COMMITTENTE: Unione Montana Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana — Alta valle Bormida
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2018 - 2018, realizzato

- Programma di interventi di sistemazione idrogeologica e manutenzione montana Unioni Montane di cui alla D.G.R. n.32-5209 del
19 giugno 2017. Interventi Annualita Fondi ATO 2015-2016-2018.

Interventi di manutenzione e ripristino di stabilita di versante e opere di drenaggio superficiale con interventi di ingegneria
naturalistica in Loc. Garanzo nel Comune di Niella Tanaro (CN);

COMMITTENTE: Unione Montana del Monte Regale

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2018 - 2019, realizzato

- Programma di interventi di sistemazione idrogeologica e manutenzione montana Unioni Montane di cui alla D.G.R. n.32-5209 del
19 giugno 2017. Interventi Annualita Fondi ATO 2012-2013-2014 e 2015-2016-2018.

Interventi di messa in sicurezza del versante in Loc. Poggio Rio Fo nel Comune di Niella Tanaro (CN);

COMMITTENTE: Unione Montana del Monte Regale

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2018 - in fase di approvazione/appalto

- Programma di interventi di sistemazione idrogeologica e manutenzione montana Unioni Montane di cui alla D.G.R. n.32-5209 del
19 giugno 2017. Interventi Annualita Fondi ATO 2012-2013-2014.

Opere di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria del Rio che dalla frazione piazza attraversa il capoluogo per finire in
Corsaglia, nel Comune di Torre Mondovi (CN);

COMMITTENTE: Unione Montana delle Valli Monregalesi
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DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2018 - in fase di esecuzione

- Consolidamento del dissesto in Loc. Santa Lucia;
COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Villanova Mondovi
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2018 — 2019, realizzato

- Programma di interventi di sistemazione idrogeologica e manutenzione montana Unioni Montane di cui alla D.G.R. n.32-5209 del
19 giugno 2017 - INTERVENTI ANNUALITA’ FONDI ATO 2015-2016-2018
Capoluogo: opere di manutenzione e ripristino drenaggio superficiale, Unione Montana Valli Monregalesi - Comune di Roburent

(CN);
COMMITTENTE: Unione Montana Valli Monregalesi
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2018 - in fase di appalto

- Realizzazione opera di sostegno scarpata di valle str. Comunale via Roburent-Montaldo a difesa della condotta acquedottistica
Vicoforte-Briaglia (Alluvione 2016) - Comune di Roburent (CN);

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Roburent (CN)

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2018 — 2019, realizzato

- Programma di interventi di sistemazione idrogeologica e manutenzione montana Unioni Montane di cui alla D.G.R. n.32-5209 del
19 giugno 2017. INTERVENTI ANNUALITA’ FONDI ATO 2015-2016-2018. Movimento franoso a valle della viabilita e del compluvio, a
valle della vecchia strada Serra — Valcasotto — Comune di Pamparato;

COMMITTENTE: Unione Montana delle Valli Monregalesi (CN)

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2019 - appaltato

- INTERVENTI ANNUALITA’ FONDI ATO 2019. Regimazione delle acque superficiali - strada del Monumento nel Comune di

Pamparato;
COMMITTENTE: Unione Montana delle Valli Monregalesi
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2020 - appaltato

- INTERVENTI ANNUALITA’ FONDI ATO 2020. Lavori di rifacimento tratto acquedotto vetusto in viabilita’ comunale e contestuale
ripristino spondale Rio Pogliola con scogliere ed opere accessorie e di versante in Loc. Dossi, nel Comune di Villanova Mondovi’
COMMITTENTE: Unione Montana Mondolé

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2020 - in fase di progettazione

14.4 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE

- Studio per la realizzazione di area ecologica “raccolta differenziata rifiuti” in Roccaforte Mondovi (CN);
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Roccaforte Mondovi (CN).
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione, 2005, eseguito

15 - OPERE STRADALI E FERROVIARIE

- Progetto di sistemazione e ripristino strade vicinali “Noceti-San Michele Mondovi” e “Monasterolo Casotto”, nel territorio
comunale di Mombasiglio (CN);

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Mombasiglio (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA manutenz., 1996 - 1998, realizzato con perizia di variante

- Progetto di sistemazione stradale in aree danneggiate dalle avversita atmosferiche dell’ottobre ‘96, nel territorio comunale di
Monastero di Vasco (CN);

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Monastero di Vasco (CN).
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione, 1997 - 1998, realizzato con perizia di variante
- Progetto per lavori di manutenzione stradale nel centro abitato di Piozzo (Via Garibaldi, Via Priola, Via Carru, Via Ravera, Via
Lazzanio);
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Piozzo (CN).
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione, 2001, realizzato a lotti
- Progetto per lavori stradali e acquedottistici: rifacimento sede stradale e acquedotto in Via Garibaldi e Via Priola;
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Piozzo (CN).
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA manutenz., 2002 - 2004, realizzato
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- Progetto di sistemazione strade nel territorio della Comunita Montana Valli Monregalesi (CN);

COMMITTENTE: Amministrazione Comunita Montana Valli Monregalesi.

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA manutenz., 2000 - 2003, realizzato

- Progetto per lavori di sistemaz. della strada di Prabertello, interessata da un ampio movimento franoso a causa alluvione estate
2002;

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Roccaforte Mondovi (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione, 2003 - 2004, realizzato

- Progetto per la dotazione infrastrutturale (00.UU: rete fognaria e acquedottistica, illuminazione pubblica, viabilita, parcheggi ed
aree verdi) dell'area per insediamenti produttivi di nuovo impianto in ambito Di1 (P.L.P. Via Prov. Ceva);

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Mombasiglio (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione, 2002, abbandonato

- Progetto per interventi stradali sull’esistente rotonda del Santuario nel territ. Comunale di Vicoforte (CN).

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Vicoforte (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione/manutenz., 2004/05 - 2006, realizzato

- Progetto condotte acque piovane piazzale adiacente alla rotonda del Santuario nel territ. comunale di Vicoforte (CN).
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Vicoforte (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione/manutenz., 2006 - 2006, realizzato

- Progetto di sistemazione aree limitrofe alla rotonda del Santuario nel territ. comunale di Vicoforte (CN).

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Vicoforte (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione/manutenz., 2006 - 2006, realizzato

- Progetto di completamento viabilita in loc. Santuario nel territ. comunale di Vicoforte (CN).

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Vicoforte (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione/manutenz., 2006 - 2007, realizzato

- Progetto per lavori integrativi agli interventi di completamento della viabilita in loc. Santuario, nel territ. com.le di Vicoforte;
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Vicoforte (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edif./manutenz., 2007 - 2007, realizzato

- Progetto di completamento dei lavori di riqualificazione urbana di Piazza 5 Luglio 1944, nel territorio comunale di Piozzo (CN);
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Piozzo (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione/manutenz, 2012 — 2013, realizzato

- Progetto di ripristino di Via Gallizzi: sistemazione stradale in aree danneggiate dall’eccezionale evento meteorologico di marzo
2011, nel territorio comunale di Monastero di Vasco (CN);

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Monastero di Vasco (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA ripristino, 2012-2016, realizzato

- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “PROGRAMMA 6000 CAMPANILI” di cui all’art. 18 comma 9 del D.L. n. 69 del 21
giugno 2013, convertito con la Legge n. 98 del 9 agosto 2013, entrata in vigore il 21 agosto 2013”

Interventi sulla rete viaria comunale con sottoservizi nel centro storico di Mombasiglio, Borgo Villa;

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Mombasiglio (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2013, in attesa di finanziamento

- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “PROGRAMMA 6000 CAMPANILI” di cui all’art. 18 comma 9 del D.L. n. 69 del 21
giugno 2013, convertito con la Legge n. 98 del 9 agosto 2013, entrata in vigore il 21 agosto 2013”

Intervento di manutenzione strade comunali con riasfaltatura e segnaletica;

(in associazione temporanea con Ing. E. Borghese di Mondovi)

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Vicoforte (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2013 - 2017, realizzato

- Progetto di sistemazione aree mercatali e commereciali in Frazione Lurisia, nel territorio com.le di Roccaforte Mondovi (CN);
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Roccaforte Mondovi(CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA ristrutt. 2007- 2008, in fase di esecuzione a lotti

-PAR FSC 2007-2013 ....... P.T.l. Progetti Territoriali Integrati

Progetto di offerte termale — sistemazione di Piazza San Luca in Frazione Lurisia, nel territorio com.le di Roccaforte Mondovi (CN)
COMMITTENTE: Comunita Montana Alto Tanaro Cebano Monregalese (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA manutenz, 2013 - 2017, realizzato

-PAR FSC 2007-2013 ....... P.T.l. Progetti Territoriali Integrati
Progetto di Offerta termale - Sistemazione di Piazza San Luca in Frazione Lurisia, nel territorio com.le di Roccaforte Mondovi (CN)
- Progetto di riutilizzo delle economie derivanti dal ribasso d’asta per I'appalto dei lavori principali di cui sopra
COMMITTENTE: Unione Montana delle Valli Monregalesi (CN).
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DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA manutenz, 2017 — 2017, realizzato

- Regione Piemonte e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Bando per I'accesso ai cofinanziamenti del 4° e 5° Programma
del Piano nazionale della Sicurezza Stradale”
Interventi in materia di sicurezza stradale: sistemazione intersezione S.P. 661 in prossimita del cimitero comunale e del centro

abitato;
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Dogliani (CN).
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2013-2014, in attesa di finanziamento

- BANDO “NUOVI PROGETTI DI INTERVENTI” ai sensi del Decreto in attuazione dell’art. 3 del D.L. 133 del 12.09.2014 “Sblocca
Italia” per opere infrastrutturali nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti:

Qualificazione e manutenzione con riduzione del rischio idrogeologico delle aree site nel centro storico di Mombasiglio;

(in associazione temporanea con Ing. R. Sperandio di Torino e Arch. C. Dante di Ceva)

COMMITTENTE: Amministrazione Com. le di Mombasiglio (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2015, in attesa di finanziamento

- Progetto di fattibilita tecnico-economicalpreliminare al Bando per il cofinanziamento di interventi per lo sviluppo e la messa in
sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali (D.M. 481 del 29.12.2016) per intervento di sicurezza stradale con realizzazione e
completamento di percorsi ciclabili e pedonali in prossimita del centro abitato in localita Santuario;

COMMITTENTE: Amministrazione Com. le di Vicoforte (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2017, in attesa di finanziamento

- Bando per I'accesso ai finanziamenti per interventi di “percorsi ciclabili sicuri”

Progetto: realizzazione di nuovi percorsi ciclopedonali sicuri al santuario di vicoforte d’interesse comunale e di integrazione del
percorso sovracomunale “landande’, risolutivi di criticita’ presenti sulla rete stradale

COMMITTENTE: Amministrazione Com. le di Vicoforte (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2018, in attesa di finanziamento

- Annualita fondi “Unioni Montane” a favore delle aree montane colpite dall’alluvione nel novembre 2016. Riferimento
Deliberazione A.T.O. n. 6 del 26 Maggio 2017.

Programma di Interventi inerenti al ripristino di danni alluvionali

Interventi di ripristino danni alluvionali in Monastero di Vasco (CN)

COMMITTENTE: Unione Montana delle Valli Monregalesi
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2017 — 2019 realizzato

- Interventi di sistemazione Strada Comunale Piandarone nel Comune di Monasterolo Casotto (CN).
COMMITTENTE: Comune di Monasterolo Casotto

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2019 - 2020, realizzato

- Decreto 10 Gennaio 2019: Attribuzione ai Comuni ai sensi della legge di Bilancio 2019 di contributi per la realizzazione di
investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.

Progetto: Lavori di messa in sicurezza di strada comunale “Alla Stazione”.

COMMITTENTE: Comune di Niella Tanaro

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2019 - 2019, realizzato

- Decreto 10 Gennaio 2019: Attribuzione ai Comuni ai sensi della legge di Bilancio 2019 di contributi per la realizzazione di
investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.

Progetto: Lavori di messa in sicurezza di Piazza Marconi (Parco della Rimembranza).

COMMITTENTE: Comune di Viola

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2019 - 2019, realizzato

- Decreto 10 Gennaio 2019: Attribuzione ai Comuni ai sensi della legge di Bilancio 2019 di contributi per la realizzazione di
investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.

Progetto: Direz. Lavori e Coordinam. sicurezza per Opere di consolidamento e messa in sicurezza tratti stradali degradati
(progetto interno dell’Ufficio tecnico comunale).

COMMITTENTE: Comune di Monasterolo Casotto

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2019 - realizzato

- Opere di manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali;

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Monasterolo Casotto (CN).
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2020, in attesa di finanziamento
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16 - PROGETTAZIONE AMBIENTALE

- Valutazione Preliminare d’Impatto Ambientale per il Progetto d'impianto golfistico in localita Pul "Golf Course del Pul", nel
territorio comunale di Montaldo Mondovi (CN);

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Montaldo Mondovi (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione, 2000, VPIA eseguita

- Valutazione Preliminare d’Impatto Ambientale per la Variante strutturale al Piano regolatore di Monasterolo Casotto (CN);
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Monasterolo Casotto (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2001,  docum. program. var. strutt. n° 1 del 2007

docum. program. var. strutt. n® 2 del 2008

- Progetto ai sensi Art. 61, Comma 18, L. 6 Agosto 2008, n. 133: Fondo per la realizz. di iniziative urgenti per il potenziamento della
sicurezza urbana e la tutela dell’ordine pubblico

Intervento in materia di sicurezza urbana e tutela dell’ordine pubblico in Monastero di Vasco (CN);

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Monastero di Vasco (CN);

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione, 2009 - 2011, realizzato

17 - STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, METALLO E LEGNO

Cat. 0G 1 (Per ogni progetto che segue vedasi specifiche in categoria prevalente di appartenenza)

- Progettazione e direzione lavori Strutture C.A. e metalliche in Progetto di sistemazione stradale in aree danneggiate dalle
avversita atmosferiche dell’ottobre ‘96, nel territorio comunale di Monastero di Vasco (CN);

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Monastero di Vasco (CN).

- Progettazione e direzione lavori Strutture C.A. in Progetto di costruzione loculi e ampliamento strada al Cimitero di S. Donato in
Vicoforte;

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Vicoforte (CN).

- Progettazione e direzione lavori Strutture C.A. in Progetto di costruzione loculi nel Cimitero di S. Pietro in Vicoforte - fraz.
Fiammenga;

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Vicoforte (CN).

- Direzione lavori strutture C. A. in progetto di ampliamento Cimitero di Moline in Vicoforte;
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Vicoforte (CN).

- Progettazione e direzione lavori Strutture C.A. in Concorso per la progettazione della Casa di Riposo “Casa Nostra” a Beinette -
CN (Utenze costituite da n.20 ospiti autosufficienti, da n.20 ospiti parzialmente autosufficienti, da n.20 ospiti non autosufficienti).

- Progettazione e direzione lavori Strutture C.A. in Progetto d'impianto golfistico a 9 buche "Golf Course del Pul", in localita Pul,
nel territorio comunale di Montaldo Mondovi (CN); (gruppo di progettaz. in ass.ne profess. temporanea)
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Montaldo Mondovi (CN).

- Progettazione e direzione lavori Strutture C.A. in Progetto Integrato L.R.16/’99 - 2002 "Fruizione bistagionale: Completamento
degli interventi di valorizzazione dell'offerta turistica nelle Valli Monregalesi";
Progetto d'Intervento promosso dal Comune di Monastero di Vasco:
Lavori di realizzazione centro ricreativo a completamento degli impianti sportivi comunali - LOTTO A;
COMMITTENTE: Amministrazione Comunita Montana Valli Monregalesi +
Amministrazione Com.le di Monastero di Vasco (CN).

- Progettazione e direzione lavori Strutture C.A. in Progetto di costruz. circolo ricreativo e sistemaz. piazza in fraz. Ceriolo di
Sant'Albano Stura (CN);
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Sant'Albano Stura (CN).

- Progettazione e direzione lavori Strutture C.A. in Progetto di sala polivalente a Mombasiglio (CN);
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Mombasiglio (CN).

- Progettazione e direzione lavori Strutture C.A. in Progetto Integrato L.R.16/'99 - 2003 "Fruizione bistagionale: terza fase
d'intervento”;
Progetto d'Intervento promosso dal Comune di Torre Mondovi:
Intervento di ristrutturazione dell’ex Confraternita dei disciplinanti per la realizzazione di centro per la promozione turistica del
territorio - LOTTO C;
COMMITTENTE: Amministrazione Comunita Montana Valli Monregalesi +

Amministrazione Com.le di Torre Mondovi (CN).
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- Progettazione e direzione lavori Strutture C.A. e metalliche in Progetto di costruzione copertura tribune campo da calcio nell'area
sportiva comunale - (pubblicazione);
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Vicoforte (CN).

- Progettazione e direzione lavori Strutture C.A. in Progetto Integrato L.R.16/'99 - 2003 "Fruizione bistagionale: terza fase
d'intervento";
Progetto d'Intervento promosso dal Comune di Roccaforte Mondovi:
Intervento di realizzazione area attrezzata con riqualificazione e promozione turistica sorgente Gareisa - LOTTO D;
COMMITTENTE: Amministrazione Comunita Montana Valli Monregalesi +

Amministrazione Com.le di Roccaforte Mondovi (CN).

- Progettazione e direzione lavori Strutture C.A. in Progetto di ampliamento dell’Albergo-ristorante “San Marco” a Vicoforte
(Programma Leader Il per la Regione Piemonte; Piano di azione locale "Vivere la montagna” del GAL Mongioie - azione 3.2);
COMMITTENTE: San Marco S.n.c. - Vicoforte (CN)

- Progettazione e direzione lavori Strutture C.A. in Progetto di ristrutturazione-riqualificazione dell’esistente Trattoria Marsupino e
ampliamento per trasformazione in Trattoria Marsupino con camere a Briaglia - adattamento di immobile ad albergo (L.R. 18/'99);
COMMITTENTE: Trattoria Marsupino S.n.c. - Briaglia (CN)

- Progettazione e direzione lavori Strutture C.A. in Progetto di realizzazione di nuova ricettivita alberghiera denominata "Albergo
Ristorante Del Peso" mediante recupero di patrimonio immobiliare esistente (L.R. 18/'99);
COMMITTENTE: Ristorante "del Peso" di Bozzano Aldo - S. Michele Mondovi (CN)

- Progettazione e direzione lavori Strutture C.A. in Progetto Integrato L.R.16/°99, art. 29 - 2004 "Fruizione bistagionale: quarta fase
d'intervento”(motto, “Torre 2004”);
Progetto d'Intervento promosso dal Comune di Torre Mondovi (CN).
Realizzazione spazio espositivo e vendita prodotti locali a completamento del progetto per la rivitalizzazione del capoluogo
intrapreso con interventi inseriti in progetti integrati precedenti. - LOTTO esecutivo B;
COMMITTENTE: Amministrazione Comunita Montana Valli Monregalesi +

Amministrazione Com.le di Torre Mondovi (CN).

- Progettazione e direzione lavori Strutture C.A. in Progetto per realizzaz. di area ecologica “raccolta differenziata rifiuti” in
Roccaforte Mondovi;
Committente: Amministrazione Com.le di Roccaforte Mondovi (CN).

- Progettazione e direzione lavori Strutture C.A. in Progetto di ampliamento del Cimitero comunale di Monastero di Vasco (CN);
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Monastero di Vasco (CN);

- Progettazione e direzione lavori Strutture C.A. in Progetto di realizzazione centro sportivo-posto tappa C.na Carlet nel territorio
com.le di Roburent.

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Roburent (CN).

- Progettazione e direzione lavori Strutture C.A. in Progetto di costruzione loculi nel Cimitero di S. Donato in Vicoforte (prog.
E.75.000);

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Vicoforte (CN).

- Progettazione e direzione lavori Strutture C.A. in Progetto di costruz. marciapiedi in materia di sicurezza urbana nel territ.
comunale di Monastero di Vasco (CN);
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Monastero di Vasco (CN);

- Progettazione e direzione lavori Strutture C.A. in

Progetto ai sensi L.R. 28/99 e Deliberazione CIPE n. 100/°98 All. D, Misura 2, Linea di intervento D1 “Sistemazione di spazi pubblici
da destinare ai mercati”:

Progetto di aree mercatali in loc. Vasco e Roapiana nel territorio com.le di Monastero di Vasco (CN);

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Monastero di Vasco (CN);

- Progettazione e direzione lavori Strutture C.A. in progetto di:

Regione Piemonte e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Bando per I'accesso ai cofinanziamenti del 4° e 5° Programma
del Piano nazionale della Sicurezza Stradale”

Interventi in materia di sicurezza stradale: sistemazione intersezione S.P. 661 in prossimita del cimitero comunale e del centro
abitato;

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Dogliani (CN) — in attesa di finanziam.

- Progettazione e direzione lavori Strutture C.A. in progetto di:
Progetto di lavori di realizzazione micronido presso ex struttura scolastica in loc. Piana Gatta — | lotto - in S. Michele Mondovi

(CN);
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di S. Michele Mondovi (CN).
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- Progettazione e direzione lavori Strutture legno in

“Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate”

di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2015 ai sensi della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014
Interventi di riqualificazione di edificio ex Confraternita ad uso polivalente di interesse pubblico (loc. per associazioni socio-
culturali e aggregazione giovani e anziani) finalizzati al miglioramento e potenziamento della sua salubrita e sicurezza e del decoro
urbano;

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di San Michele Mondovi (CN).

- Progettazione e direzione lavori Strutture C.A. e fibre di carbonio in

Direzione lavori prog. orig. e redazione progettazione perizia di variante per lavori di ristrutturazione e adeguamento normativo
della scuola primaria comunale di Roccaforte Mondovi (CN);

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Roccaforte Mondovi (CN).

- Progettazione e direzione lavori Strutture C.A. e legno in

BANDO “NUOVI PROGETTI DI INTERVENTI” ai sensi del Decreto in attuazione dell’art. 3 del D.L. 133 del 12.09.2014 “Shlocca
Italia” per opere infrastrutturali nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti:

Lavori di recupero e riqualificazione volumetria esistente da destinare ad uso polivalente (incontro anziani, ecc);

COMMITTENTE: Amministrazione Com. le di Torre Mondovi (CN) - in attesa di finanziam.

- Progettazione e direzione lavori Strutture C.A. e legno in

BANDO “NUOVI PROGETTI DI INTERVENTI” ai sensi del Decreto in attuazione dell’art. 3 del D.L. 133 del 12.09.2014 “Shlocca
Italia” per opere infrastrutturali nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti:

Intervento di recupero e riqualificazione volumetria esistente da destinare a biblioteca con fruizione pubblica;

COMMITTENTE: Amministrazione Com. le di San Michele Mondovi (CN).

- Progettazione e direzione lavori Strutture C.A in

BANDO “NUOVI PROGETTI DI INTERVENTI” ai sensi del Decreto in attuazione dell’art. 3 del D.L. 133 del 12.09.2014 “Shlocca
Italia” per opere infrastrutturali nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti:

Qualificazione e manutenzione con riduzione del rischio idrogeologico delle aree site nel centro storico di Mombasiglio;

(in associazione temporanea con Ing. R. Sperandio di Torino e Arch. C. Dante di Ceva)

COMMITTENTE: Amministrazione Com. le di Mombasiglio (CN) — in attesa di finanziam.

- Progettazione e direzione lavori Strutture C.A. in

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “PROGRAMMA 6000 CAMPANILI” di cui all’art. 18 comma 9 del D.L. n. 69 del 21
giugno 2013, convertito con la Legge n. 98 del 9 agosto 2013, entrata in vigore il 21 agosto 2013”

Interventi sulla rete viaria comunale con sottoservizi nel centro storico di Mombasiglio, Borgo Villa;

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Mombasiglio (CN) — in attesa di finanziam.

- Progettazione e direzione lavori Strutture C.A. in

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “PROGRAMMA 6000 CAMPANILI” di cui all’art. 18 comma 9 del D.L. n. 69 del 21
giugno 2013, convertito con la Legge n. 98 del 9 agosto 2013, entrata in vigore il 21 agosto 2013”

Intervento di manutenzione strade comunali con riasfaltatura e segnaletica;

(in associazione temporanea con Ing. E. Borghese di Mondovi)

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Vicoforte (CN).

- Progettazione e direzione lavori Strutture C.A. e legno in

Redazione progetto di Perizia di variante al “Progetto di edilizia sovvenzionata per anziani - programma 6000 campanili” in
Roccaforte Mondovi (CN);

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Roccaforte Mondovi (CN).

- Progettazione e direzione lavori Strutture C.A. in

- Decreto 10 Gennaio 2019: Attribuzione ai Comuni ai sensi della legge di Bilancio 2019 di contributi per la realizzazione di
investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.

Progetto: Lavori di messa in sicurezza di Piazza Marconi (Parco della Rimembranza).

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Viola (CN).

- Progettazione e direzione lavori Strutture C.A. in

- Intervento di nuova costruzione edificio ad uso mensa e attivita scolastiche a servizio della scuola primaria comunale di
Roccaforte Mondovi in Piazza M. Eula - LOTTO 1;

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Roccaforte Mondovi (CN).

- Progettazione e direzione lavori Strutture C.A. in

- Intervento di nuova costruzione edificio ad uso mensa e attivita scolastiche a servizio della scuola primaria comunale di
Roccaforte Mondovi in Piazza M. Eula - LOTTO 2;

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Roccaforte Mondovi (CN).
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18 - VERDE

18.1 - LAVORI E SISTEMAZ. AGRARIA E FORESTALE
18.2 - VERDE PUBBLICO ED ATTREZZATO

18.3 - IMPIANTI D’IRRIGAZIONE

- Incarico professionale di consulenza a sostegno dell'Ufficio Tecnico Comunale per la progettazione relativa al Patto territoriale
"Alpi del Mare" Investimenti infrastrutturali nel territorio comunale di Vicoforte (Progetto di rafforzamento dell’attivita turistico-
ricettiva in loc. Santuario - Riqualificazione delle aree adiacenti la Basilica del Santuario, zona A, B, C - Riqualificazione delle aree
adiacenti la Palazzata a seguito della Variante ANAS);

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Vicoforte (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione/manutenz., 2002 - 2005, realizzato
- Direzione lavori di riqualificazione delle aree adiacenti la Basilica del Santuario;

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Vicoforte (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione, 2003 - 2005, realizzato

- Direzione lavori di riqualificazione delle aree adiacenti la Palazzata del Santuario;

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Vicoforte (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione, 2003 - 2005, realizzato

- Progetto Integrato L.R.16/°99 - 2003 "Fruizione bistagionale: terza fase d'intervento”;
Progetto d'Intervento promosso dal Comune di Roccaforte Mondovi:
Intervento di realizzazione area attrezzata con riqualificazione e promozione turistica sorgente Gareisa - LOTTO D;

COMMITTENTE: Amministrazione Comunita Montana Valli Monregalesi + Amministrazione Com.le di Roccaforte Mondovi (CN).
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione, 2003 - 2005, realizzato

- Proposta di manutenzione ed adeguamenti sentieri ed aree attrezzate; Azione |, Misura 2c;

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Montaldo Mondovi (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA manutenzione, 2002, non finanziato, abbandonato

- Progetto preliminare per i lavori di prolungamento del percorso pedonale di S. Maurizio e adeguam. igienico-sanitario sorgente
Gareisa;

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Roccaforte Mondovi (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione, 2002, eseguito, realizzato a lotti

- Progetto Integrato L.R.16/°99, art. 29 - 2004 "Fruizione bistagionale: quarta fase d'intervento";

Progetto d'intervento promosso dal Comune di Roccaforte Mondovi:

Completamento dell'intervento di riqualificazione e promozione turistica sorgente gareisa a completamento dell'intervento
intrapreso con il progetto integrato 2003 - LOTTO esecutivo C;

COMMITTENTE: Amministrazione Comunita Montana Valli Monregalesi + Amministrazione Com.le di Roccaforte Mondovi (CN).
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione, 2004 - 2008, realizzato

Patto territoriale “Alpi del mare I” - Investimenti infrastrutturali
- Integrazione opere di valorizzazione aree pubbliche rivolte al miglioramento dell'attivita turistico-ricettiva in localita Santuario

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Vicoforte (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edif./manutenz., 2005, fermo alla fase di prog. def.; abbandonato
- Progetto per lavori di sistemazione aree verdi ed arredo urbano in Via Castellino, nel territ. com.le di Vicoforte;
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Vicoforte (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edif./manutenz., 2006 - 2008, realizzato

Progetto ai sensi L.R. 4/2000: interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori
turistici.

- Incarico professionale di supporto all'Ufficio Tecnico Comunale per la progettazione preliminare e definitiva relativa ai lavori per
la fruizione di circuiti turistici, percorsi ed aree di sosta attrezzate “visita guidata senza guida; passeggiare ascoltando...”, nel
territ. com.le di Vicoforte;

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Vicoforte (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edif./manutenz., 2006, idoneo e finanziato - (realizz. nel 2010)

Progetto ai sensi L.R. 4/2000: interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori
turistici.

- Progettaz. esecutiva di lavori per la fruizione di circuiti turistici, percorsi ed aree di sosta attrezzate “visita guidata senza guida;
passeggiare ascoltando...”, nel territ. com.le di Vicoforte;

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Vicoforte (CN).
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edif./manutenz., 2006 — 2010, realizzato
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- Progetto per realizzazione area verde e parcheggi tra Via Castellino e Via Trombetta, nel territ. com.le di Vicoforte;

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Vicoforte (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edif./manutenz., 2007 - 2008, realizzato

- Progetto per lavori per il miglioramento e la riqualificazione dell’ex S.S. 28 ora strada comunale, nel territ. com.le di Vicoforte;
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Vicoforte (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edif./manutenz., 2007 - 2008, realizzato

- Progetto ai sensi L.R. 28/99 e Deliberazione CIPE n. 100/'98 All. D, Misura 2, Linea di intervento D1 “Sistemazione di spazi
pubblici da destinare ai mercati”:

Progetto di aree mercatali in loc. Vasco e Roapiana nel territorio com.le di Monastero di Vasco (CN);

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Monastero di Vasco (CN);

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione, 2009, realizzato nel 2011 il primo lotto

- Legge Regionale del 24.01.2000 n. 4 s.m.i. “Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di
territori turistici”

PIANO ANNUALE DI ATTUAZIONE 2013 e PIANO ANNUALE DI ATTUAZIONE 2015

- Lavori di arredo urbano finalizzati alla realizzazione di aree di sosta e gioco in Roapiana e Vasco;

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Monastero di Vasco (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edif./manutenz., 2013/2014, 2015, in attesa di finanziamento

19 - COORDINAMENTO SICUREZZA CANTIERI

- Incarico profes. di consulenza e coordinamento inerente il D.Igs. 626/'94 e s.m.i. per sistemazione strutture comunali a Briaglia
(CN);

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Briaglia (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2000, eseguito

- Prestazioni relative al coordinamento per la sicurezza nel cantiere in fase esecutiva nei lavori di: S.P. 343 del Gherborino -
realizzazione rotatoria stradale in prossimita della S.P. n. 343, S.P. n. 11 ed ex S.S. n. 661.

COMMITTENTE: Amministrazione Prov.le di Cuneo.

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione, 2003 - 2006, realizzato

- Prestazioni relative al coordinamento per la sicurezza nel cantiere in fase esecutiva nei lavori di completamento messa in
sicurezza del sedime stradale danneggiato alluvione 2000 S.P. n. 234 ed S.P. n. 26, Tronco Saluzzo Crissolo e diramazioni e
Crissolo Pian del Re.

COMMITTENTE: Amministrazione Prov.le di Cuneo.

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione, 2004 - 2005, realizzato

- Prestazioni relative al coordinamento per la sicurezza nel cantiere in fase esecutiva nei lavori di disgaggio e posa reti per messa
in sicurezza del piano viabile lungo la S.P. 34 - Tronco Viola -Lisio.

COMMITTENTE: Amministrazione Prov.le di Cuneo.

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione, 2003 - 2006, realizzato

- Prestazioni relative al coordinamento per la sicurezza nel cantiere in fase di progettazione e di esecuzione nei lavori di restauro e
risanam. conserv. della Chiesa Parrocchiale dei S.S. Quirico e Paolo in Dogliani (CN).

COMMITTENTE: Amm.ne Parrocchia - Dogliani (CN)

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA restauro e risanam. conservativo, 2006-2008, realizzato

- Redazione pratiche per gli adempimenti ai sensi ex D.lgs 494/'96 e ss.mm.ii. - D.Igs 81/2008:

Piani di sicurezza e coordinam., manutenzione, POS (per imprese) nei progetti architettonici dello studio di cui alle tipologie nel presente
curriculum e altrui nel settore privato soggetti alla normativa sulla sicurezza.

(Per ogni progetto che segue vedasi specifiche in categoria prevalente di appartenenza

N.B.: Si riportano di seguito solo i progetti piu significativi di cui & stato svolto I'incarico di coordinamento sicurezza)

- Redazione pratiche per gli adempimenti ai sensi ex D.lgs 494/'96 e ss.mm.ii. - D.lgs 81/2008:

Piani di sicurezza e coordinamento, manutenzione nei progetti dello studio nel settore pubblico sopra descritti nelle varie Categorie soggetti
alla normativa sulla sicurezza.

(Per ogni progetto che segue vedasi specifiche in categoria prevalente di appartenenza

N.B.: Si riportano di seguito solo i progetti piu significativi di cui & stato svolto I'incarico di coordinamento sicurezza)
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- Prestazioni relative al coordinamento per la sicurezza nel cantiere in fase di progettazione e di esecuzione nei lavori di
risanamento conservativo locale piano secondo della Palazzata del Santuario della Nativita di Maria SS. in Vicoforte per uso
residenziale e connesso alla residenza - “Intervento scala 2”.

COMMITTENTE: Amm.ne del Santuario Basilica Nativita di Maria SS. - Vicoforte
(CN)
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA restauro e risanam. conservativo, 2009 —2011, eseguito

- Prestazioni relative al coordinamento per la sicurezza nel cantiere in fase di progettazione e di esecuzione nei lavori urgenti di
ripristino copertura edificio scolastico sede di scuola primaria e secondaria di I° grado in S. Michele Mondovi (CN);
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di S. Michele Mondovi (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA restauro e risanam. conservativo, 2012, realizzato

- Prestazioni relative al coordinamento per la sicurezza nel cantiere in fase di progettazione e di esecuzione nei lavori di restauro e
risanam. conserv. del tetto ed opere varie accessorie (ripristino facciate, etc.) della chiesa di S. Lorenzo” in Dogliani (CN).
COMMITTENTE: Amm.ne Parrocchia - Dogliani (CN)

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA restauro e risanam. conservativo, 2013 - 2015, realizzato

- Prestazioni relative al coordinamento per la sicurezza nel cantiere in fase di progettazione e di esecuzione nei lavori di
manutenzione straordinaria da eseguirsi presso il Sacrario partigiani di S. Bernardo in Bastia Mondovi (CN);

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Bastia Mondovi (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA manutenzione ordinaria e starordinaria, 2013 — 2013, realizzato

- Prestazioni relative al coordinamento per la sicurezza nel cantiere in fase di progettazione e di esecuzione nei lavori di
realizzazione micronido presso ex struttura scolastica in loc. Piana Gatta — 1° lotto - in S. Michele Mondovi (CN);

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di S. Michele Mondovi (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA ristrutturazione e ampliamento, 2014 - 2017, realizzato

- Prestazioni relative al coordinamento per la sicurezza nel cantiere in fase di progettazione e di esecuzione nei lavori di progetto
2° lotto di completamento lavori di realizzazione micro-nido presso ex struttura scolastica in loc. Piana Gatta in S. Michele
Mondovi (CN);

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di S. Michele Mondovi (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA ristrutturazione, 2017 - 2017, realizzato

- Prestazioni relative al coordinamento per la sicurezza nel cantiere in fase di progettazione e di esecuzione in

Perizia di variante senza aumento di spesa per lavori di ristrutturazione e adeguamento normativo della scuola primaria comunale
di Roccaforte Mondovi (CN);

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Roccaforte Mondovi (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA ristrutturazione, 2014-2015, realizzato

- Prestazioni relative al coordinamento per la sicurezza nel cantiere in fase di progettazione e di esecuzione in

Lavori di miglioramento del rendimento energetico complementari agli interventi di ristrutturazione e adeguamento normativo
della scuola primaria comunale di Roccaforte Mondovi (CN);

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Roccaforte Mondovi (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA ristrutturazione, 2014-2015, realizzato

- Prestazioni relative al coordinamento per la sicurezza nel cantiere in fase di progettazione e di esecuzione in

Progetto Integrato L.R.16/’99, art. 29 - 2004 "Fruizione bistagionale: quarta fase d'intervento";

Progetto d'intervento promosso dal Comune di Torre Mondovi (CN).

Realizzazione spazio espositivo e vendita prodotti locali a completamento del progetto per la rivitalizzazione del capoluogo
intrapreso con interventi inseriti in progetti integrati precedenti. - LOTTO esecutivo B;

COMMITTENTE: Amministrazione Comunita Montana Valli Monregalesi + Amministrazione Com.le di Torre Mondovi (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione, 2004 - 2008, realizzato

- Prestazioni relative al coordinamento per la sicurezza nel cantiere in fase di progettazione e di esecuzione in
Progetto di ristrutturazione e ampliamento degli uffici comunali di Mombasiglio (CN);

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Mombasiglio (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA restauro e risanam. conservativo, 2012-2013, realizzato

- Prestazioni relative al coordinamento per la sicurezza nel cantiere in fase di progettazione e di esecuzione in

BANDO “NUOVI PROGETTI DI INTERVENTI” ai sensi del Decreto in attuazione dell’art. 3 del D.L. 133 del 12.09.2014 “Sblocca
Italia” per opere infrastrutturali nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti:

Intervento di recupero e riqualificazione volumetria esistente da destinare a biblioteca con fruizione pubblica;

COMMITTENTE: Amministrazione Com. le di San Michele Mondovi (CN).
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA ristrutturazione, restauro e risanam. conserv. 2015 - 2017, realizzato
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- Prestazioni relative al coordinamento per la sicurezza nel cantiere in fase di progettazione in

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “PROGRAMMA 6000 CAMPANILI” di cui all’art. 18 comma 9 del D.L. n. 69 del 21
giugno 2013, convertito con la Legge n. 98 del 9 agosto 2013, entrata in vigore il 21 agosto 2013”

Intervento di manutenzione strade comunali con riasfaltatura e segnaletica;

(in associazione temporanea con Ing. E. Borghese di Mondovi)

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Vicoforte (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA lavori stradali, 2013 — 2017, realizzato

- Prestazioni relative al coordinamento per la sicurezza nel cantiere in fase di esecuzione in

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “PROGRAMMA 6000 CAMPANILI” di cui all’art. 18 comma 9 del D.L. n. 69 del 21
giugno 2013, convertito con la Legge n. 98 del 9 agosto 2013, entrata in vigore il 21 agosto 2013”

Intervento di manutenzione strade comunali con riasfaltatura e segnaletica;

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Vicoforte (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA lavori stradali, 2013 — 2017, realizzato

- Prestazioni relative al coordinamento per la sicurezza nel cantiere in fase di esecuzione in
Direzione lavori di “Progetto di edilizia sovvenzionata per anziani — programma 6000 campanili” in Roccaforte Mondovi (CN);

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Roccaforte Mondovi (CN).
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA ristrutturazione, restauro e risan. conserv. 2013 - 2019 eseguito con perizia di
variante

- Prestazioni relative al coordinamento per la sicurezza nel cantiere in fase di progettazione ed esecuzione in

Progetto di lavori complementari al “Progetto di edilizia sovvenzionata per anziani - programma 6000 campanili” in Roccaforte
Mondovi (CN);

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Roccaforte Mondovi (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA ristrutturazione, restauro e risan. conserv., 2016 - 2019 eseguito

- Prestazioni relative al coordinamento per la sicurezza nel cantiere in fase di progettazione ed esecuzione in

Interventi ai sensi dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 430 del 10 gennaio 2017 e individuati con
0.C. n. 3/A18.000/430 in data 22.03.2017

Progetto di “Opere di consolidamento della sponda destra del Torrente Castorello compreso fra la strada provinciale fondovalle
Casotto e la localita Cascina degli Acidi”;

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Monasterolo Casotto (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2017- 2018, realizzato

- Prestazioni relative al coordinamento per la sicurezza nel cantiere in fase di progettazione ed esecuzione in

Interventi ai sensi dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 430 del 10 gennaio 2017 e individuati con
0.C. n. 3/A18.000/430 in data 22.03.2017

Progetto di “Consolidamento muro via Niella Tanaro”, nel Comune di Briaglia;

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Briaglia (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2017- 2017, realizzato

- Prestazioni relative al coordinamento per la sicurezza nel cantiere in fase di progettazione ed esecuzione in

Annualita fondi “Unioni Montane” a favore delle aree montane colpite dall’alluvione nel novembre 2016.

Riferimento Deliberazione A.T.O. n. 6 del 26 Maggio 2017. Programma di Interventi inerenti al ripristino di danni alluvionali.
Interventi di ripristino dei tratti di scogliera danneggiati dalla piena in loc. Molini — Mombasiglio (CN);

COMMITTENTE: Unione Montana Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana — Alta Valle Bormida
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2017- 2018, realizzato

- Prestazioni relative al coordinamento per la sicurezza nel cantiere in fase di progettazione ed esecuzione di:

Programma di interventi di sistemazione idrogeologica e manutenzione montana Unioni Montane di cui alla D.G.R. n.32-5209 del
19 giugno 2017. Interventi Annualita Fondi ATO 2012-2013-2014.

Interventi di sistemazione del versante con opere di ingegneria naturalistica, ripristino cunetta e pulizia da vegetazione infestante
in Loc. Feito nel Comune di Mombasiglio (CN);

COMMITTENTE: Unione Montana Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana — Alta valle Bormida
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2018 — 2019, realizzato

- Prestazioni relative al coordinamento per la sicurezza nel cantiere in fase di progettazione ed esecuzione in

Eventi meteorologici del mese di Novembre 2016

Interventi ai sensi dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 430 del 10 gennaio 2017 e individuati con
0.C. n. 3/A18.000/430 in data 22.03.2017

Lavori di “Somma urgenza” per il ripristino della condotta al servizio dell’opera di captazione del pozzo - Loc. Crose nel comune
di Roccaforte Mondovi a seguito dei danni arrecati dall’alluvione del 24/25 novembre 2016

COMMITTENTE: Mondo Acqua S.p.a. - Mondovi

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2017- 2017, realizzato

- Prestazioni relative al coordinamento per la sicurezza nel cantiere in fase di progettazione ed esecuzione in
Lavori di realizzazione condotta di troppo pieno sulla tubazione fognaria di Via Piave in Comune di Gaiola (CN)
COMMITTENTE: A.C.D.A.S.p.a.-Cuneo
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DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2017- 2017, realizzato

- Prestazioni relative al coordinamento per la sicurezza nel cantiere in fase di progettazione ed esecuzione in
Progetto di messa in sicurezza della scuola comunale primaria e dell’infanzia di Torre Mondovi (CN);
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Torre Mondovi (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2017- 2017, realizzato

- Prestazioni relative al coordinamento per la sicurezza nel cantiere in fase esecutiva per interventi di messa in sicurezza della rete
stradale provinciale del reparto di Mondovi — anno 2017 - lotto 4

COMMITTENTE: Amministrazione Prov.le di Cuneo.

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA manutenzione, 2017 - 2018, realizzato

- Lavori di ripristino collettore fognario in fraz. Trappa, zona cimitero, a seguito dell’alluvione del 24 Novembre 2016;
COMMITTENTE: ACDA;

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2017 - 2019, eseguito

- Prestazioni relative al coordinamento per la sicurezza nel cantiere in fase di progettazione ed esecuzione in

Programma di interventi di sistemazione idrogeologica e manutenzione montana Unioni Montane di cui alla D.G.R. n.32-5209 del
19 giugno 2017. Interventi Annualita Fondi ATO 2015-2016-2018.

Interventi di manutenzione e ripristino di stabilita di versante e opere di drenaggio superficiale con interventi di ingegneria
naturalistica in Loc. Garanzo nel Comune di Niella Tanaro (CN);

COMMITTENTE: Unione Montana del Monte Regale

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2018 — 2019, eseguito

- Prestazioni relative al coordinamento per la sicurezza nel cantiere in fase di progettazione ed esecuzione in

Programma di interventi di sistemazione idrogeologica e manutenzione montana Unioni Montane di cui alla D.G.R. n.32-5209 del
19 giugno 2017. Interventi Annualita Fondi ATO 2012-2013-2014 e 2015-2016-2018.

Interventi di messa in sicurezza del versante in Loc. Poggio Rio Fo nel Comune di Niella Tanaro (CN);

COMMITTENTE: Unione Montana del Monte Regale

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2018 - in fase di appalto

- Prestazioni relative al coordinamento per la sicurezza nel cantiere in fase di progettazione ed esecuzione in
Consolidamento del dissesto in Loc. Santa Lucia;

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Villanova Mondovi

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2018 — 2019, eseguito

- Prestazioni relative al coordinamento per la sicurezza nel cantiere in fase di progettazione ed esecuzione in

Programma di interventi di sistemazione idrogeologica e manutenzione montana Unioni Montane di cui alla D.G.R. n.32-5209 del
19 giugno 2017. Interventi Annualita Fondi ATO 2012-2013-2014.

Interventi di manutenzione e ripristino di fossi campestri, cunette stradali e fossette di scolo su strade agro-silvo-pastorali in Loc.
Stevagni e Dotta nel Comune di Castelnuovo di Ceva (CN);

COMMITTENTE: Unione Montana Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana — Alta valle Bormida
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2018 - 2018, realizzato

- Prestazioni relative al coordinamento per la sicurezza nel cantiere in fase di progettazione ed esecuzione in

Programma di interventi di sistemazione idrogeologica e manutenzione montana Unioni Montane di cui alla D.G.R. n.32-5209 del
19 giugno 2017. Interventi Annualita Fondi ATO 2012-2013-2014.

Opere di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria del Rio che dalla frazione piazza attraversa il capoluogo per finire in
Corsaglia, nel Comune di Torre Mondovi (CN);

COMMITTENTE: Unione Montana delle Valli Monregalesi

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2018 - in fase di esecuzione

- Prestazioni relative al coordinamento per la sicurezza nel cantiere in fase di progettazione ed esecuzione in

Programma di interventi di sistemazione idrogeologica e manutenzione montana Unioni Montane di cui alla D.G.R. n.32-5209 del
19 giugno 2017. Fondi ATO ex art. 8 comma 4 della L.R. 13/1997 - INTERVENTI ANNUALITA’ FONDI ATO 2015-2016-2018
Capoluogo: opere di manutenzione e ripristino drenaggio superficiale, Unione Montana Valli Monregalesi - Comune di Roburent

(CN);
COMMITTENTE: Unione Montana Valli Monregalesi
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2018 - in fase di appalto

- Prestazioni relative al coordinamento per la sicurezza nel cantiere in fase di progettazione ed esecuzione di:
Realizzazione opera di sostegno scarpata di valle str. Comunale via Roburent-Montaldo a difesa della condotta acquedottistica
Vicoforte-Briaglia (Alluvione 2016) - Comune di Roburent (CN);

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Roburent (CN)
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2018 — 2019, realizzato
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- Prestazioni relative al coordinamento per la sicurezza nel cantiere in fase di progettazione ed esecuzione di:

Programma di interventi di sistemazione idrogeologica e manutenzione montana Unioni Montane di cui alla D.G.R. n.32-5209 del
19 giugno 2017. INTERVENTI ANNUALITA’ FONDI ATO 2015-2016-2018. Movimento franoso a valle della viabilita e del compluvio, a
valle della vecchia strada Serra — Valcasotto — Comune di Pamparato;

COMMITTENTE: Unione Montana delle Valli Monregalesi

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2019 - in fase di appalto

- Prestazioni relative al coordinamento per la sicurezza nel cantiere in fase di progettazione ed esecuzione in

Intervento di nuova costruzione edificio ad uso mensa e attivita scolastiche a servizio della scuola primaria comunale di
Roccaforte Mondovi in Piazza M. Eula - LOTTO 1;

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Roccaforte Mondovi (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2018 - 2019, eseguito

- Prestazioni relative al coordinamento per la sicurezza nel cantiere in fase di progettazione ed esecuzione in

Intervento di nuova costruzione edificio ad uso mensa e attivita scolastiche a servizio della scuola primaria comunale di
Roccaforte Mondovi in Piazza M. Eula - LOTTO 2;

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Roccaforte Mondovi (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2019 - in fase di realizzazione

- Prestazioni relative al coordinamento per la sicurezza nel cantiere in fase di progettazione ed esecuzione in

Intervento primario - interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della rete stradale provinciale del reparto
di Mondovi’ - Anno 2019;

COMMITTENTE: Provincia di Cuneo (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2019, realizzato

- Prestazioni relative al coordinamento per la sicurezza nel cantiere in fase di progettazione ed esecuzione nei lavori di
riqualificazione energetica della Scuola Primaria di Breolungi;

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Mondovi (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2019 - in fase di realizzazione

- Prestazioni relative al coordinamento per la sicurezza nel cantiere in fase di esecuzione nei lavori di manutenzione straordinaria
delle pavimentazioni bitumate strade e aree comunali 2018-19;

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Mondovi (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2019 - 2020, realizzato

- Prestazioni relative al coordinamento per la sicurezza nel cantiere in fase di esecuzione nei lavori di manutenzione al tetto, con
revisione del manto di copertura in coppi e lavori in facciata su P.zza Don Delpodio con allargamento del portone d'ingresso al locale
di sgombero a piano terra ed opere varie ed accessorie di risanamento conservativo del fabbricato "Opera San Giuseppe”, Dogliani

(CN);
COMMITTENTE: Opera San Giuseppe
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA restauro e risanam. conservativo, 2019 — eseguito

- Decreto Legge Crescita (D.L. n. 34/2019), Art. 30 (Contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile) - Lavori per il superamento delle barriere architettoniche e messa in sicurezza dell’area del cimitero D.L.
n.34/2019, art.3;

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Mombasiglio (CN);
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione, 2019 - in fase di realizzazione
- Adeguamento e messa in sicurezza dell’area mercatale lato nord di Piazza Ellero;

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Mondovi (CN);

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA manutenzione, restauro e risanam. conserv. 2019 - realizzato
- Lavori di realizzazione “marciapiedi in Via Sant’Anna - Primo Lotto”;

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Mondovi (CN);

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione, 2019 - in fase di appalto

- Lavori di risanamento tratto di condotta fognaria in Via Luigi Cadorna - 12070 Priola (CN);
COMMITTENTE: ACDA,;

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA manutenzione, 2019 - 2019 realizzato

- Prestazioni relative al coordinamento per la sicurezza nel cantiere in fase di progettazione ed esecuzione di:

Annualita fondi “Unioni Montane” a favore delle aree montane colpite dall’alluvione nel novembre 2016. Riferimento Deliberazione
A.T.O. n. 6 del 26 Maggio 2017.

Programma di Interventi inerenti al ripristino di danni alluvionali

Interventi di ripristino danni alluvionali in Monastero di Vasco (CN)

COMMITTENTE: Unione Montana delle Valli Monregalesi
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2017 - 2019 realizzato
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- Prestazioni relative al coordinamento per la sicurezza nel cantiere in fase di progettazione ed esecuzione di:
Interventi di sistemazione Strada Comunale Piandarone nel Comune di Monasterolo Casotto (CN).
COMMITTENTE: Comune di Monasterolo Casotto

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2019 - 2020, realizzato

- Prestazioni relative al coordinamento per la sicurezza nel cantiere in fase di progettazione ed esecuzione di:

Decreto 10 Gennaio 2019: Attribuzione ai Comuni ai sensi della legge di Bilancio 2019 di contributi per la realizzazione di
investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.

Progetto: Lavori di messa in sicurezza di strada comunale “Alla Stazione”.

COMMITTENTE: Comune di Niella Tanaro

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2019 - 2019, realizzato

- Prestazioni relative al coordinamento per la sicurezza nel cantiere in fase di progettazione ed esecuzione di:

Decreto 10 Gennaio 2019: Attribuzione ai Comuni ai sensi della legge di Bilancio 2019 di contributi per la realizzazione di
investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.

Progetto: Lavori di messa in sicurezza di Piazza Marconi (Parco della Rimembranza).

COMMITTENTE: Comune di Viola

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2019 - 2019, realizzato

- Prestazioni relative al coordinamento per la sicurezza nel cantiere in fase di progettazione ed esecuzione di:

Decreto 10 Gennaio 2019: Attribuzione ai Comuni ai sensi della legge di Bilancio 2019 di contributi per la realizzazione di
investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.

Progetto: Direz. Lavori e Coordinam. sicurezza per Opere di consolidamento e messa in sicurezza tratti stradali degradati
(progetto interno dell’Ufficio tecnico comunale).

COMMITTENTE: Comune di Monasterolo Casotto

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2019 - 2019, realizzato

- Prestazioni relative al coordinamento per la sicurezza nel cantiere in fase di progettazione ed esecuzione di:

Programma di interventi di sistemazione idrogeologica e manutenzione montana Unioni Montane di cui alla D.G.R. n.32-5209 del
19 giugno 2017 INTERVENTI ANNUALITA’ FONDI ATO 2020. Lavori di rifacimento tratto acquedotto vetusto in viabilita’ comunale e
contestuale ripristino spondale Rio Pogliola con scogliere ed opere accessorie e di versante in Loc. Dossi, nel Comune di
Villanova Mondovi’

COMMITTENTE: Unione Montana Mondolé

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2020 - in fase di progettazione

- Prestazioni relative al coordinamento per la sicurezza nel cantiere in fase di progettazione ed esecuzione di:
Realizzazione aree ecologiche “raccolta differenziata rifiuti” nel territorio comunale di Frabosa Sottana (CN);
COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Frabosa Sottana (CN).
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione, 2020 - in fase di progettazione

- Prestazioni relative al coordinamento per la sicurezza nel cantiere in fase di progettazione ed esecuzione di:
Messa in sicurezza e sistemazione cimiteri comunali;

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Frabosa Sottana (CN).
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA nuova edificazione, 2020 - in attesa di finanziamento

- Prestazioni relative al coordinamento per la sicurezza nel cantiere in fase di progettazione ed esecuzione di:
Interventi di messa in sicurezza stradale con sistemazione marciapiedi e abbattimento barriere architettoniche;
COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Briaglia (CN).

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2020, in fase di esecuzione

- Prestazioni relative al coordinamento per la sicurezza nel cantiere in fase di progettazione ed esecuzione di:
Opere di manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali;

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di Monasterolo Casotto (CN).
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2020, in attesa di finanziamento

- Prestazioni relative al coordinamento per la sicurezza nel cantiere in fase di progettazione ed esecuzione di:

Progetto “Vicoforte, un Santuario a porte aperte” — Bando CRT “Santuari e Comunita anno 2019” - Comune di Vicoforte (CN);
COMMITTENTE: Santuario Basilica della Nativita di Maria SS.

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2020- ammesso a finanziamento, in fase di progettazione

- Prestazioni relative al coordinamento per la sicurezza nel cantiere in fase di progettazione ed esecuzione di:
Risanamento copertura Ex Scuole Elementari Fraz. San Paolo

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di San Michele Mondovi (CN).
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2020, appaltato
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- Prestazioni relative al coordinamento per la sicurezza nel cantiere in fase di progettazione ed esecuzione di:
Risanamento e messa in sicurezza edificio in Via Marenco - “EX ECA”;

COMMITTENTE: Amministrazione Com.le di San Michele Mondovi (CN).
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2020, in fase di progettazione

- Prestazioni relative al coordinamento per la sicurezza nel cantiere in fase di progettazione ed esecuzione di:
INTERVENTI ANNUALITA’ FONDI ATO 2019. Regimazione delle acque superficiali — strada del Monumento - Comune di

Pamparato;
COMMITTENTE: Unione Montana delle Valli Monregalesi (CN)
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2020, appaltato

- Prestazioni relative al coordinamento per la sicurezza nel cantiere in fase di progettazione ed esecuzione di:

Intervento di realizzazione piattaforma elevatrice per abbattimento barriere architettoniche nel Monastero Romite Ordine di
Sant’Ambrogio ad Nemus — Comune di Revello (CN);

COMMITTENTE: Monastero Romite Ordine di Sant’ Ambrogio ad Nemus

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2020 - in fase di progettazione

- Prestazioni relative al coordinamento per la sicurezza nel cantiere in fase di progettazione ed esecuzione di:
- Lavori di asfaltatura strade;

COMMITTENTE: ACDA;

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA 2020, in fase di esecuzione

- Prestazioni relative al coordinamento per la sicurezza nel cantiere in fase di progettazione e di esecuzione di:
Intervento di ristrutturazione edilizia con ampliamento di fabbricato a destinazione socio-assistenziale "Opera San Giuseppe",

Dogliani (CN)
COMMITTENTE: Opera San Giuseppe
DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA Ristrutturazione, 2020 - in fase di progettazione

- Prestazioni relative al coordinamento per la sicurezza nel cantiere in fase di progettazione ed esecuzione di:

S.S. 28 “del Colle di Nava” - lavori di manutenzione straordinaria per I'adeguamento delle barriere stradali (S. Michele M.vi
Bagnasco, Priola, ...);

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. — Area Compartimentale Piemonte

DATA DI PROGETTO - STATO DELL'OPERA Manutenzione straordinaria, 2020 - in fase di realizzazione

Nel ventaglio degli interessi professionali il sottoscritto non privilegia un settore di impegno prevalente, essendo quella dei settori
di attivita soprattutto conseguenza delle occasioni di progettazione che gli vengono fornite ...... ....... per uno studio ancora
giovane appunto!
“... Non € una questione di Committenza. ... Non devi aspettare che ti si chieda di fare le cose. Sei tu che devi proporti, ...”
(Arch. Gino Valle '70)
Appigliandosi a questa azzardata allegoria lo scrivente chiede di essere tenuto in considerazione per I'assegnazione di
incarichi per servizi di architettura e ingegneria (progettazione e consulenza, coordinam. Sicurezza cantieri, verifiche progetti
ai sensi DPR 207/2010, ecc.).

J

DICHIARAZIONE EX DPR 445/2000

Il presente curriculum & stato compilato ai sensi e per gli effetti dellart. 76 D.P.R. 445/2000, nella consapevolezza della
responsabilita e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi.

Si allega fotocopia di documento di identita del sottoscrittore in corso di validita, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 e
S.m.i.

Vicoforte, 29.04.2021

STUDIO

ERTANO ‘

SERVIZI DI PROGETTAZIONE: EDILIZIA, URBANISTICA, AMBH - E-mail: claudio.bertano@libero.it
Via Francesco Gallo, 11 - Palazzata del Santuario di Maria SS. - 12080 Vicoforte (CN) - Tel./Fax +39 0174. 56.39.61 - P.I. 02442780041
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FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE CON RELAZ.

METODOLOGICA

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo

Telefono
Fax
E-mail
PEC

Nazionalita

Data di nascita

BERTANO CLAUDIO

SEDE LEGALE VIA ERMENAN® 10 B, 12080, VICOFORTE (CN)

SEDE OPERATIVA VIA FRANCESCO GALLON°® 11, 12080, VICOFORTE
(CN)

studio 0174 563961 — cell. 335 8234661

0174 563961

claudio.bertano@libero.it

claudio.bertano@archiworldpec.it

ltaliana

22.07.1968

ESPERIENZA LAVORATIVA

* PROGETTO

+ COMMITTENZA

* DATA DI PROGETTO - STATO DELL’'OPERA
+ IMPORTO VALORE DELL'OPERA

* IMPORTO A BASE D’ASTA

* TIPO DI PROGETTO

* SPECIFICA LIVELLO DI PROGETTAZIONE

+ DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

Per le esperienze lavorative
si rimanda al curriculum vitae all.

ULTERIORI ESPERIENZE PROFESSIONALI

L'Arch. Bertano ha svolto incarichi professionali per Privati, Societa, Enti No Profit, Enti Pubblici della Regione Piemonte quali
Amministrazioni Comunali, Comunita Montane, Unioni Montane e Province come descritto nel suo Curriculum professionale allegato
seguendo:

- progetti ai sensi L.R. 18/'84, L.R. 58/'78 su beni vincolati, L.R. 28/'99, Parco Progetti Edilizia Scolastica, Pronto intervento per eventi
eccezionali, ecc. per aree mercatali, edilizia sportiva, edilizia cimiteriale, edilizia scolastica, ecc.;

- progetti integrati ai sensi L. 144799, L.R. 16/'99, L.R. 4/2000 con finalita turistico-ricettiva, di beni immobili ed aree esterne, viabilita e
simili;

- progetti per il “150° Anniversario dell'Unita d’ltalia”;

- richieste varie di Finanziamento a Fondazione CRC, Fondazione CRT, Compagnia di San Paolo, Regione Piemonte, Ministero Beni
Culturali/Soprintendenza di Torino, ecc.;

- progetti ai sensi L. 133/2008 per la sicurezza urbana;

- progetti per 'utilizzo della quota dell’'8/1000 del Dipart. Coord. Amm.vo;

- progetti per I'utilizzo della quota dell’8/1000 della CEI su immobili religiosi vincolati;

- progetti ai sensi programma Leader 2007-2013 P.S.L. per la Regione, ecc.;

- progetti per Bandi Ministeriali quali “Programma 6000 campanili”, “Nuovi Progetti d’Interventi”, “Bando Aree Degradate’, ecc..
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riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

In sintesi, lo scrivente comunica di aver gia svolto con esito positivo incarichi professionali per Enti pubblici quali Amm.ni Com.li della zona,
Comunita Montane, Unioni Montane e Provincia di Cuneo, Centrali Uniche di Committenza, Enti gestori di servizi idrici integrati quali ACDA
e Mondoacqua Spa (Progetti ai sensi L.R.18, L.R. 58/'78, L.R. 28/'99 per aree mercatali, per piste ciclabili, per edilizia sportiva, per edilizia
cimiteriale, per edilizia scolastica, progetti integrati ai sensi L. 144/'99, L.R. 16/'99, prog. di pronto intervento/eventi alluvionali, prog. ai
sensi L.R. 4/2000, prog. per il 150° Anniv. Dell'Unita d’ltalia, richieste varie di finanziamento per bandi Regione Piemonte, Fondazione
CRC, Fondazione CRT, Compagnia di San Paolo, Enti no profit, Ministero Beni Culturali/Soprintendenza, prog. ai sensi L.133/2008 per la
sicurezza urbana, Dipart. Coord. Amm.vo per utilizzaz. quota dell'8/1000, Progetti per la Regione ai sensi programma Leader 2007-13
P.S.L., prog. per Gal Mongioie, Bandi Ministeriali quali “Programma 6000 campanili’, “Nuovi Progetti d'Intervento’, “Bando Aree
degradate”’, Programma di sviluppo rurale 2014-2020, Edilizia scolastica, bandi per il MIUR, M.L.T., prog. con fondi A.T.O., ecc.;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
+ Anno di conseguimento 1994
+ Nome e tipo di istituto di istruzione o Esame di Stato per I'abilitazione alla professione di Architetto
formazione presso il POLITECNICO DI TORINO
* Qualifica conseguita Architetto
+ Anno di conseguimento 1993
+ Nome e tipo di istituto di istruzione o POLITECNICO DI TORINO
formazione
* Qualifica conseguita Laurea di Dottore in Architettura
+ Anno di conseguimento 1987
+ Nome e tipo di istituto di istruzione o Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “G. Baruffi”,
formazione Mondovi
* Qualifica conseguita Diploma di Geometra
CAPACITA E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

MADRELINGUA ITALIANA
ALTRE LINGUA
Francese
* Capacita di lettura elementare
* Capacita di scrittura elementare
* Capacita di espressione orale elementare
CAPACITA E COMPETENZE Capacita di vivere, lavorare ed interagire con altre persone, in ambiente multiculturale ed in

situazioni in cui la comunicazione riveste un ruolo fondamentale per una buona cooperazione di

RELAZIONALI , X ) .
squadra (ambito lavorativo-professionale, culturale, sportivo)
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CAPACITA E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITA E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITA E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITA E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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Buone capacita di coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci, sul posto di
lavoro, in attivita di volontariato (es. cultura e sport), a casa

Buone capacita di utilizzo del computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.

Disegno, scrittura

- in possesso del CERTIFICATO DI SOSTENIBILITA" E COMPETENZA NEL SETTORE
DELL'EDILIZA n°® CCNEOQO5 del 12.07.2016, rilasciato dalla Camera di Commercio di Cuneo,
avendo ottenuto la classe di Rating A operando con competenza e sostenibilita nella
progettazione edilizia ed esecuzione di lavori di costruzione e riqualificazione;

- iscritto dal 07.04.2015 all’Albo dei Certificatori Energetici per la Regione Liguria, matricola n°
7029.

- iscritto dal 13.03.2015 all’Albo dei Certificatori Energetici per la Regione Piemonte, matricola n®
111892.

- iscritto dal 1995 all'Albo dei consulenti tecnici del Tribunale Civile e Penale di Cuneo, ex
Tribunale di Mondovi, nella cat. Architetti svolgendo perizie ed accertamenti tecnici preventivi
per il Tribunale Civile e Penale di Mondovi (CN) e Cuneo in Provincia di Cuneo, Savona e
Genova;

- iscritto dal 2018 all'’Albo Nazionale obbligatorio dei Commissari di gara, dei componenti delle
commissioni giudicatrici ai sensi del D.Lgs 50 /2016 e s.m.i.;

- nel 2014 il Master Europrogettazione 2014-2020 a Torino curato da Europacube Innovation
business school di Bologna iscritto all’ Anagrafe Nazionale delle Ricerche — Ministero Istruzione,
Universita, Ricerca scientifica di cui all'attestato di frequenza dell'ottobre 2014;

- corsi ed incontri formativi sull'efficienza energetica promossi da Enti del settore quali BETA
FORMAZIONE (“Edifici ad energia quasi zero”, “Progettazione di aree ed edifici verdi’,
“Formazione al BIM”), UNICA network (“Esperto per la Gestione Energetica — EGE — Energy
Manager’), EUROPACUBE INNOVATION business school (“Master Europrogettazione 2014 -
2020"), FEDERESCO e PARTNER;

- nel 2004 il corso di calcolo cemento armato agli stati limite di cui all'attestato di frequenza del
13.12.2004;

- nel 2004 il corso di calcolo cemento armato in zona sismica di cui all'attestato di frequenza del
13.12.2004. E’ quindi in possesso dellidoneita al Calcolo delle strutture in cemento armato,
carpenteria metallica e legno;

- nel 1997 il corso di sicurezza e salute sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili di cui
allattestato di frequenza del 02.12.1997 e successivi corsi di aggiornamento di cui agli attestati
di frequenza del 11.05.2010, del 26.11.2014, del 20.01.2020-21.01.2020-22.01.2020-
24.01.2020-27.01.2020 ai sensi D.Igs 494/'96, D.Lgs 09.04.2008 n. 81 modif. con D.Lgs 106/09
e ss.mm.ii.. E” quindi in possesso dell'idoneita al Coordinamento della sicurezza ai sensi D.Lgs.
81/2008 modif. con D.Lgs 106/09 e s.m.i;

Membri dello studio hanno svolto corsi di perfezionamento cad, corsi informatici e di lingua
inglese.

Patente per la guida di veicoli: A,Be C

- brevetto di subacquea 1° e 2° grado sub con specializzazione immersione notturna,
orientamento e navigazione, nitrox base, specializzazione immersione profonda -42 mt. della
FIPSAS;

\PCO2\Documenti\LAVORIPUBBLICNGAL LangheRoero\CV e rel metod\Rel metod.doc



ULTERIORI INFORMAZIONI
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- membro della Commissione Edilizia di Pamparato (1994-2024), di Torre Mondovi (1999-2024),
di Briaglia (2009-24), di Roburent (2004-09), di S. Albano Stura (2009-19, 2019-24 con qualifica
di Presidente), di Montaldo Mondovi (2014-24), di Boves (2019-24), di Ciglié (2019-24);

- membro della Commissione Locale del Paesaggio di Boves (2009-14, 2014-19 con qualifica di
presidente, dal 2016 la C.L.P. riguarda anche i comuni di Chiusa Pesio, Valdieri ecc. in unione
con Boves);

- membro della Commissione Locale del Paesaggio dell'Unione Montana Mondolé 2019-2024
con qualifica di Presidente;

- membro della Commissione Locale del Paesaggio di Mondovi (in convenzione con Piozzo e
Bastia Mondovi) 2020-2023;

- membro dellOrgano Tecnico Comunale ai sensi della L.R. n°. 40/1998 per la verifica
preventiva circa l'assoggettabilita del P.R.G.C. e sue varianti alla Valutazione Ambientale
Strategica (V.A.S.) di Bastia Mondovi (periodo: 2014-2019);

- membro della Commissione “Rapporti esterni e Cultura” dell'Ordine degli Architetti della
Provincia di Cuneo nel biennio 1996-'98;

- membro della "Commissione Elenco Prezzi” dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Cuneo
per i bienni dal 1998 al 2004 (La Commissione ha aggiornato e ampliato la quarta edizione
dell’Elenco Prezzi (anno 1995) dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Cuneo per giungere
alla stampa della quinta edizione;

- membro della "Commissione Parcelle” dell'Ordine degli Architetti P. P. e C. della Prov. di
Cuneo per il periodo 2000-2014;

- membro del “Consiglio di Disciplina” dell'Ordine degli Architetti P. P. e C. della Provincia di
Cuneo per gli anni 2013-2017;

- Presidente del “Collegio di Disciplina n°® 3” del “Consiglio di Disciplina” dell'Ordine degli
Architetti P. P. e C. della Provincia di Cuneo per gli anni 2013-2017;

- membro del Comitato Tecnico per la realizzazione del Prezzario Opere Edili ed Impiantistiche
della Provincia di Cuneo promosso dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato,
Agricoltura di Cuneo, dal 2001 al 2015;

- membro, per conto dell'Ordine degli Architetti, P. P. e C. di Cuneo, del Comitato per la
formazione e la tenuta dell’albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Mondovi e poi Cuneo.

- iscritto dal 2018 all’Albo Nazionale obbligatorio dei Commissari di gara, dei componenti delle
commissioni giudicatrici ai sensi del D.Lgs 50 /2016 e s.m.i.;

METODOLOGIE DI LAVORO

| settori operativi “toccano” I'architettura, I'ingegneria, I'urbanistica.

Lo studio bertano utilizza collaborazioni interne fisse ed esterne per discipline specialistiche
quali la geologia, la topografia, I'agraria, lilluminotecnica e la termoidraulica; Consulenze
esterne per la progettazione degli impianti e delle strutture complesse.

NOTE:

- IN TUTTE LE PROGETTAZIONI E PRESTAZIONI DESCRITTE NEL CURRICULUM, IL
RUOLO SVOLTO DAL SOTTOSCRITTO E'" QUELLO DI TITOLARE DELL'INCARICO (salvo
quelli in cui & specificato "gruppo di progettazione in associazione temporanea” il cui ruolo svolto
é quello di co-progettista).

- IN TUTTE LE PROGETTAZIONI E PRESTAZIONI DESCRITTE NEL CURRICULUM, OVE
RICHIESTO O OPPORTUNO, IL SOTTOSCRITTO, NELLA SUA QUALITA' DI TITOLARE
DELL'INCARICO, HA FORNITO RILIEVI TOPOGRAFICI, VERIFICHE, INDAGINI CATASTALI,
ELABORATI GRAFICI, RENDERING, EDITING, STUDI E INDAGINI GEOTECNICHE, STUDI E
INDAGINI GEOLOGICHE, ASSIST. E SUPPORTO RESP. DEL PROCEDIM..
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COLLABORAZIONI ESTERNE PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVE

Con la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Piemonte con sede a Torino, la
Soprintendenza per i beni storici e artistici del Piemonte con sede a Torino e la Soprintendenza
per i beni archeologici del Piemonte con sede a Torino.

Con il Politecnico di Torino, 'Eucentre e I'Universita di Pavia, di Genova e di Nagoya (Giappone),
I'lstituto Nazionale di geofisica e vulcanologia, le Soprintendenze del Piemonte con sede a Torino
e Fondazioni Bancarie per il monitoraggio della Basilica di Vicoforte (CN).

Con I'Ardea - Progetti e Sistemi srl - di Bologna per interventi di restauro in fibra di carbonio.

Con lo studio canadese Graham Cook Associati per il Campo da Golf di Montaldo di Mondovi
(CN).

ATTREZZATURE

Sede uffici: Via Francesco Gallo, 11 a Vicoforte — Cuneo;

Segreteria: centralino telefonico, 2 linee urbane + fax + modem/internet (+39 0174. 563961,
cell. 335.8234661)

claudio.bertano@libero.it

claudio.bertano@archiworldpec.it

HARDWARE

Sette postazioni con PC in rete con monitor da 217, 22", 32, ecc.
Scanner, stampanti, plotter, fotocopiatori multifunzione, ecc.

SOFTWARE (GESTIONE UFFICIO, CAD, CONTAB. LAVORI, SICUREZZA ex 494)

licenze Microsoft (Windows, Office, ecc.)

licenze Autodesk, SketchUp 3D, ecc.

licenze per contabilita pubblica lavori METRO - STA DATA TORINO, PRIMUS, ecc. — ACCA
MONTELLA (AV)

licenze per gestione sicurezza cantieri METRO 494-626 — STA DATA TORINO, CERTUS,
PRIMUS, ecc. — ACCA MONTELLA (AV), licenza per calcolo strutture - DOLMEN

DICHIARAZIONI DEL PROFESSIONISTA

Il sottoscritto, inoltre,

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per il caso di
dichiarazioni mendaci,

dichiara

che I'attivita professionale viene svolta in ogni fase sotto la responsabilita dell’Arch.
Claudio Bertano in possesso dei requisiti necessari per I'espletamento dellincarico in
oggetto (dati polizza assicurativa del professionista: polizza n° 2020/03/2422131 stipulata
presso REALE MUTUA ASSICURAZIONI - Agenzia di Mondovi), il quale si avvale del
personale di studio ritenuto pit idoneo all’incarico;

di essere in possesso di diploma di geometra e di laurea in architettura con titolo
abilitativo per esercitare la professione di architetto;
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- di essere iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Cuneo al n. 602 dal 16.03.1995 e dallo stesso anno, all’Albo dei Consulenti
tecnici del Tribunale di Cuneo (ex Tribunale di Mondovi);

- di essere in possesso dell'idoneita al calcolo delle strutture;

- di essere in possesso dell'idoneita al coordinamento della sicurezza cantieri ai sensi
del D.Igs 81/2008 e s.m.i.;

- di non trovarsi in una delle clausole di esclusione di cui agli artt. 38 e 39 del D.Igs
163/2006 e s.m.i. (D.lgs 50/2016, DPR 207/2010, € s.m.i.);

- di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai
sensi della vigente normativa in materia;

- linsussistenza di provvedimenti disciplinari che inibiscono I'esercizio dellattivita
professionale;

- di autorizzare I'Ente Appaltante in indirizzo al trattamento dei propri dati personali e/o
di quelli dello studio omonimo per gli scopi ammessi dalla legge e inerenti la procedura di
affidamento in oggetto.

ALLEGATI NESSUNO

Vicoforte, 29.04.2021
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